



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PASTO SALUD E.S.E

ANEXO No 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y FORTUITOS DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E. - PERIODO ABRIL-DICIEMBRE- 2020

10

EVALUACIÓN Y MANTENIMIENTO PEVENTIVO DE LAS INSTALACIONES Y REDES ELECTRICAS, RED DE DATOS, RED TELEFONICA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	VLR.UNITARIO
10.1	Alambre eléctrico # 10	ML	\$ 4.063,11
10.2	Alambre eléctrico # 12	MI	\$ 3.227,11
10.3	Alambre eléctrico # 14	ML	\$ 2.888,31
10.4	Alambre eléctrico # 8	ML	\$ 5.757,11
10.5	CABLE DUPLEX #14	ML	\$ 1.615,92
10.6	Cable HDMI	ML	\$ 5.709
10.7	Cable Telefónico 4 hilos	ML	\$ 1.459
10.8	Cable UTP #6 1GB/SG	MI	\$ 3.416,31
10.9	CAJA DE PASO 15X15 CM	UND	\$ 65.215,56
10.10	CAJA DE PASO DE 20X20 CM	UND	\$ 75.215,56
10.11	Canaleta 100x45 inc. Ángulo	MI	\$ 29.885,57
10.12	Canaleta 10x10 inc. Ángulo	ML	\$ 3.955,56
10.13	Canaleta 13x7 inc. Ángulo	MI	\$ 4.046,31
10.14	Canaleta 20x12 inc. Ángulo	MI	\$ 5.712,81
10.15	Canaleta 20x20 inc. Ángulo	ML	\$ 5.778,81
10.16	Canaleta 20x25 inc. Ángulo	ML	\$ 6.591,00
10.17	Canaleta 25x25 inc. Ángulo	ML	\$ 8.600,31
10.18	Canaleta 32x12 inc. Ángulo	ML	\$ 7.016,31
10.19	Canaleta 40x25 inc. Ángulo	ML	\$ 11.154,77
10.20	Canaleta 40x40 inc. Ángulo	ML	\$ 14.441,57
10.21	Canaleta 60x13 inc. Ángulo	ML	\$ 14.145,14
10.22	Canaleta 60x40 inc. Ángulo	ML	\$ 20.315,57
10.23	Desmonte de lámparas	UND	\$ 13.057,32
10.24	EVALUACION DE LAS INSTALACIONES Y REDES ELECTRICAS, RED DE DATOS, RED TELEFONICA	UND	\$ 78.343,91
10.25	GABINETE RACK	UND	\$ 717.515,90
10.26	Instalación lámpara	UND	\$ 21.410,73
10.27	Interruptor doble, incluye cable y accesorios	UND	\$ 61.050,73
10.28	Interruptor sencillo, incluye cable y accesorios	UND	\$ 41.050,73
10.29	Mantenimiento de timbre	UND	\$ 11.507,57
10.30	Mantenimiento Punto eléctrico, datos y telefónico	UND	\$ 17.356,77
10.31	POLO A TIERRA, INC. MEJORAMIENTO DE SUELO	GBL	\$ 275.031,80
10.32	Punto de datos	UND	\$ 85.983,63
10.33	Punto de iluminación, incluye cable y accesorios	UND	\$ 40.110,73
10.34	Punto de TV , incluye cable y accesorios	UND	\$ 47.602,10
10.35	Punto telefónico	UND	\$ 47.602,10
10.36	Punto VGA, incluye cable y accesorios	UND	\$ 78.726,10

10.37	Soporte incrustación lámpara 60x60	UND	\$ 44.486,0
10.38	Soporte incrustación lampara1.20x.30	UND	\$ 52.482,0
10.39	Suministro de plafón	UND	\$ 5.851,79
10.40	Suministro e instalación de lámpara led de 8" 18W	UND	\$ 38.720
10.41	Suministro e instalación base TV 42"	UND	\$ 95.433,00
10.42	Suministro e Instalación bombillo LED de 25 W	UND	\$ 24.585,54
10.43	Suministro e instalación de bala de 12w	UND	\$ 26.812,00
10.44	Suministro e instalación de brakers 20 amp.	UND	\$ 15.412,61
10.45	Suministro e instalación de brakers 32 amp.	UND	\$ 21.467,45
10.46	Suministro e instalación de cajas dexson para tomas sobrepuestos	UND	\$ 7.665,43
10.47	Suministro e instalación de clavija - 110V	UND	\$ 24.984,20
10.48	Suministro e instalación de cuchilla conmutable	UND	\$ 83.563,57
10.49	Suministro e instalación de driver 48 W	UND	\$ 31.482,80
10.50	Suministro e instalación de sensor de movimiento para sobreponer	UND	\$ 28.452,10
10.51	Suministro e instalación de switche de transferencia de 63AMP con caja de 10x15x20 con tapa	UND	\$ 240.988,00
10.52	Suministro e Instalación lámpara tipo led de 46 vatios de 120cm x 30cm para incrustar en cielo falso.	UND	\$ 154.776,13
10.53	Suministro e Instalación lámpara tipo led de 46 vatios de 120cm x 30cm para sobreponer bajo losa en concreto.	UND	\$ 106.776,13
10.54	Suministro e Instalación lámpara tipo led de 46 vatios de 60 cm x 60cm para sobreponer bajo losa en concreto.	UND	\$ 126.976,13
10.55	Suministro e Instalación lámpara tipo led de 46 vatios de 60cm x 60cm para incrustar en cielo falso.	UND	\$ 144.776,13
10.56	Suministro e instalación Manguera Espiral Cables 1"	ML	\$ 9.605,00
10.57	Suministro e instalación soporte de techo para video been	UND	\$ 120.907,63
10.58	Suministro e instalación switch de 15 amp a 25 amp, inc. Desmonte	UND	\$ 22.295,14
10.59	Suministro e instalación switch de comunicaciones de 8 puertos	UND	\$ 46.185,14
10.60	Suministro e instalación Toma GFCI	UND	\$ 45.800,00
10.61	Suministro e Instalación tubo LED de 18 W	UND	\$ 18.777,54
10.62	SWICH 24	UND	\$ 342.984,90
10.63	SWICH 48	UND	\$ 462.984,90
10.64	Tablero de circuitos, incluye cableado, accesorios y Brekers	UND	\$ 237.993,67
10.65	Tomas dobles, incluye cable y accesorios	UND	\$ 42.970,73
10.66	Tomas regulado, incluye cable y accesorios	UND	\$ 74.986,10
10.67	TOTALIZADOR 60 AMP	UND	\$ 272.515,90
10.68	Tubería conduit	MI	\$ 2.942,00
10.69	Tubería e instalación MTE 1/2	ML	\$ 14.774
10.70	UPS 800 VATIOS	UND	\$ 492.984,90
MONTO AGOTABLE			\$ 65.000.000,00

NOTA: El proponente cotizara cada uno de los APU de esta actividad. El valor del APU no puede superar el precio oficial, si el valor del APU propuesto supera el precio oficial se tomara el precios oficial