PROTOCOLO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA
INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE PASTO SALUD E.S.E

RED DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO
SALUD E.S.E.

ELABORADO POR:

NANCY AMANDA RAMOS ORDONEZ
Ingeniera Civil — Contratista

JUAN ALBERTO CIFUENTES DULCE
Arquitecto — profesional Universitario

San Juan de Pasto
2019

~~
12
viGitApo Supersalud 7,



CONTENIDO

RESOLUCION 140 DEL 19 DE ABRIL DE 2018
CONTROL DE CAMBIOS

INTRODUCCION

GENERALIDADES

MARCO LEGAL

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

viGitapo Supersalud”



RESOLUCIONES

@ EMPRISA SOCIAL DIL ESTADO
PASTO SALUD ES.E VERSION PROCESO ) PROCEDIMENTO COmGOo Nun
B o it 8o GESTION DOCUMESTAL Go 055

RESOLUCION No. 140
(19 de abril de 2018)

Por medic de la cual se modifica la Resolucion 2998 delf 20 de diciembre de 2011
expedida por la Gerencia de la Empresa Socal del Estado Pasto Salud ESE.

La Gerente de la Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE, en uso de sus sinbuciones
legales y en especial a Jas conferidas por el acuerdo 004 del 12 de Febrero del 2006 del
Cancejo Municipal' y @l Decrete 530 del 30 de septiembre de 2016 de la Alcaldia

Municipal, y
CONSIDERANDO:

Que mediante la ley 87 de 1993 se establecen las normas para el ejercicio del control
interno en las entidades y organismes del Estado

Que mediante Decretc 2145 de 19939 se dictan normas sobre el Sistema Nacional ce
Contrel Interno de las Entidades y Organismos de la Administracion Publica del Orden
Nacional y Terntonal y se dictan otras disposiciones

Que mediante Ley 872 ce 2001 se crea el Sistema de Gestién de Calidad como una
harramienta de gestion sistematica y transparente que permita dirigir y evaluar el
desempeno institucional, en términos de calidad y satisfaccion social en la prestacion de
los servicios a carge de las entidades y agentes cbligadoes, la cual estara enmarcada en
los planes estratégicos y desarrcllo de tales entidades.

CQue mediante el Decreto 1599 de 2005 se adopta el Mocdelo Estandar de Control intemo
para el Estado Colombiano.

Que mediante resolucion interna No. 0673 del 2 de octubre de 2006, la Empresa Social
del Estado Pasto Salud ESE adopté el Modelo Estandar de Control Interno y Ia Norma
Técnica da Calidad en la Gestion Puablica. Dentro del MEC! se considera el componente
de informacidn, se incluye la gestion documental y control de documentos.

Que mediante decreto 1498 del 11 de septiembre de 2017, se modificd el decreto 1083 de
2015, Decreto Unico Reglamentano del Sector Funcidon Publica, en lo relacienado con el
Ststema de Gestion establecido en el articulo 133 de 1a Ley 1753 de 2015,

“Que el articulo 133 de la Ley 1753 de 2015 establece que se deben integrar ios Sistemas
de Desarrollo Administrativo y de Gestion de la Calidad y este Sistema dnico se debe
articular con el Sistema de Caontrol Intermo. en este sentido el Modelo Integrado de
Planeacion y Gestion -MIPG surge como el mecanismo que facilitara dicha integracion y
articulacion™

Que el Mcdelo Intagrado de Planeacion y Gestidon define la politica de gestién documental
como un conjunto de “acciones en materia de gestion documental, guadas por directrices
e instrumentos estratégicos, que comprenden entre ofros aspectos, la formulacion de ia
politica archivistica, la planeacion estratégica de la gestion documental y la administracicn
de archives, gl control, 1a evaluacion y seguimiento, en la definicion y articulacion de los
lineamientos e instrumentos en esta materia™

Que es indispensable actualizar definir y adoptar al interior de la Empresa Social del
Eslado Pasto Salud ESE los lineamientos basicos para la normakzacion y estandanzacion

" Por medic del cual e oea a Emeresa Scoal dael Rstade Pasts Salua ESE
* Paor medio del cual sa posesiona el Gevante de la Empresa Social def Estado Pasto Salud ESE
' CONSEJO PARA LA GESTION Y EL DESEMPERO INSTITUCIONAL. Manual Operatvo Sistema oe

Gesticn MIPG: conceplos generales MIPG. Bagota, 2017. 7 p
* CONSEJO PARA LA GESTION Y EL DESEMPERO INSTITUCIONAL Manual Operalivo Sislema de

Geastion MIPG: politica de gestidn documental. Bogola, 2017. 68 p.
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RESOLUCIONES
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de la documentacién generada, a través de la aplicacion de disposiciones a la informacion
y elaboracion documental. Estos lineamientos pueden conselidarse en una guia.

En méritc de lo anterior,

ARTICULO PRIMERO .-

ARTICULO SEGUNDO.-

ARTICULO TERCERO .-

ARTICULC CUARTO.-

ARTICULO QUINTO -

ARTICULO SEXTO.-

RESUELVE:

Mcdificar la Resolucién 2998 del 20 de diciembre de 2011
por medio de la cual se aprobd y adoptd el Manual ce
Estandarizaciéon Documental version 1.0 de la Empresa
Social del Estado Pasto Salud ESE”

Aprobar y adoptar @l Manual, que en adelante se llamara
Protocolo de Estandarnzacion Documental de la Empresa
Sccial del Estado Pasto Salud ESE version 6.0, el cual se¢
anexa a la presente resolucidon y forma parte consecutiva de
la misma.

Aprobar y actualizar a version 6.0 todos los documentos que
se hayan generado a partir del 03 de abril de 2018 y que se
formalizan con la ejecutoria de esta resolucion.

El protocolo de Estandarizacion Documental Version 6.0, vy
los listados maestros en medio fisico original estaran
archivados en la Oficina Asesora de Planeacién y copias
fisicas yfo magnéticas de los mismos deberan eslar
disponibies como medio de consulta en todas las jefaturas de
area y/o dependencia.

Las revisiones, modificaciones y actualizacion al protocolo de
Estandarizacion Documental y a los listados maestros solo
podran ser adoptadas previa revision y analisis de las
circunstancias que lo justifiquen, el soporte ¢e la informacion
requerida y la presentacidon a Gerencia esiara a cargoe de la
Oficina Asesora de Planeacion.

La presente resolucion rige a partir de su fecha de
expedicion.

COMUNIQUESE. PUBLIQUESE ¥ CUMPLASE

Dada en San Juan de Pasto, a los diecinueve (19) dias del mes de abril del ano dos mil

dieciocho (2018).

Sreae Dot A&%
ANA BELEN ART TORRES

Gerente.
Froyecto: Edoardo Romo Genoy, prof Wi wuversitano Flaneaciovr
AiTarr Moncayo Riascos, prafesional unnarsitano Planeacién.

Rownse: Carmos Arture Cueliar de fos Rios, Jefe Oficinag Asesors Jurkiica
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INTRODUCCION

La red prestadora de servicios de salud en la que la Empresa Social del Estado Pasto Salud E.S.E.
presta sus servicios es de su propiedad, a excepcidn de los Centro de Salud Mis Kikes y San Vicente
que son de propiedad del Municipio de Pasto

En general la infraestructura de la red prestadora de servicios de salud de la Empresa Social del
Estado Pasto Salud E.S.E. son edificaciones antiguas que durante el periodo del 2010 - 2012 no se
les realizo un mantenimiento e intervenciones de infraestructura que garantizara su conservacion ya
gue los predios eran de propiedad del municipio de Pasto, es por esta razén que se presentaron
observaciones y no cumplimiento segin el Informe de Verificacion de Estandares de Habilitacion
realizado por el Instituto Departamental de Salud de Narifio en el mes de junio de 2016 en
cumplimiento de la Resolucién 2003 del 28 de mayo del 2014 en el componente de infraestructura.

En los procesos de calidad en la prestacién de los servicios de salud con relacién a los ambientes
fisicos de las IPS’s, incluye estandares normativos que debe cumplir la infraestructura hospitalaria
por lo que es importante tener en cuenta no solo la inversion en la construccion de nueva
infraestructura, sino también los recursos necesarios para su mantenimiento preventivo y correctivo
continuo, con la finalidad de conservar, extender su vida util y evitar el deterioro progresivo de las
edificaciones, que trae como consecuencia el incremento posterior de los costos de recuperacion.
La infraestructura, toma relevancia como consecuencia de la importancia que adquirido el enfoque
de calidad en la atencion de la salud.

En Plan de Desarrollo Institucional 2017-2020 se contempla dentro de las politicas de
direccionamiento institucional la Politica de Atencién Humanizada, en cumplimiento de esta politica
se ha establecido un programa de humanizacion donde se involucra el componente de
infraestructura con el proposito de garantizar espacios fisicos que garanticen dignidad en la
prestacion del servicio de salud.

En el afio 2017 se realizaron intervenciones a la infraestructura de la red prestadora de servicios de
salud, sin embargo todavia existe muchas necesidades de infraestructura por cubrir en cumplimiento
de la normatividad vigente y dar cumplimiento al Plan de Mantenimiento Hospitalario programado.

Es por todo lo anterior que La Empresa Social del Estado Pasto Salud E.S.E. requiere contar con un
mantenimiento de infraestructura hospitalaria permanente con el objetivo principal de mejorar las
condiciones de la infraestructura de la red prestadora de servicios de salud y Sede Administrativa en
las que se prestan los servicios de salud, con lo cual se espera avanzar en el cumplimiento de
estandares de ambiente fisico que se reflejen en una mejor calidad percibida por los usuarios en los
servicios de salud y en la disminucién de riesgos en la atencion.

Para la ejecucion de los diferentes intervenciones de mantenimiento y construccién de obras nuevas
de infraestructura hospitalaria es importante contar con un documento guia para que haya unidad de
criterio garantizando asi éptima calidad en los resultados obtenidos.

N
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OBJETIVO

El presente documento tiene por objeto determinar los pardmetros constructivos, sistemas de
cuantificacién y pago a los que se debe sujetar el Profesional contratado (en adelante el Constructor)
para la ejecucién de los trabajos (en adelante la Obra) por PASTO SALUDE.S.E.,(en adelante La ESE),
el Profesional contratado como Interventor de la Obra o Supervisor a nombre de la ESE (en adelante
el Interventor o Supervisién) y en general todas aquellas personas que tengan injerencia directa en la
construccion y / o mantenimiento y control de los proyectos de infraestructura desarrollado por la ESE,
de tal forma que haya unidad de criterio en los procesos constructivos y/o mantenimiento , garantizando
Optima calidad en los resultados.

MARCO LEGAL

La Presidencia de la Republica en el Decreto 1769 del 28 de Marzo de 1994 en su ARTICULO 1lo.
regula los componentes y criterios basicos para la asignacion y utilizacion de los recursos financieros,
5% del presupuesto total, destinados al mantenimiento de la infraestructura y de la dotacion hospitalaria
en los hospitales publicos y en los privados en los cuales el valor de los contratos con la Nacién o con
las entidades territoriales les representen mas de un treinta por ciento (30%) de sus ingresos totales;
en el ARTICULO 2o. Para los efectos del mantenimiento define la infraestructura hospitalaria los
edificios, las instalaciones fisicas, las redes eléctricas, de sistemas y comunicaciones, telefénicas,
hidraulicas y de vapor, redes locales, redes de conduccién de gases medicinales y las areas adyacentes
a las edificaciones y en el ARTICULO 70. menciona que: "Por mantenimiento hospitalario se entiende
la actividad técnico-administrativa dirigida principalmente a prevenir averias, y a restablecer la
infraestructura y la dotacién hospitalaria a su estado normal de funcionamiento, asi como las
actividades tendientes a mejorar el funcionamiento de un equipo”

El Ministerio de Salud y Proteccién Social en la Resolucion 2003 de 2014 establece en el articulo 15°.-
OBLIGACIONES DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD RESPECTO DE LA
INSCRIPCION EN EL REGISTRO ESPECIAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD, en el
decreto 1011 de abril 3 de 2006, que los Prestadores de Servicios de Salud estan obligados a mantener
las condiciones de habilitacion declaradas durante el término de su vigencia. Caso contrario se veran
abocados a las sanciones juridicas y administrativa, en el numeral 3.1.6.1.1 establece que el prestador
que ostente el Distintivo de Habilitacién en un servicio se compromete a: 1. Mantener permanentemente
las condiciones de habilitacién, la misma resoluciéon establece que como "Adecuaciéon como:
Intervencion de la infraestructura fisica, en la que no se modifican las condiciones espaciales y técnicas
de los ambientes, no aumentando el area construida, mejorando las condiciones existentes de
acabados y tecnologia.

El Ministerio de Salud y Proteccion Social en la Resolucién 4445 de 1996 dicta normas para el
cumplimiento del contenido del Titulo IV de la Ley 09 de 1979, en lo referente a las condiciones
sanitarias que deben cumplir los establecimientos hospitalarios y similares y establece los requisitos
para la construccién de instituciones prestadoras de servicios de salud.

La Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE, cuenta con una red prestadora de servicios de salud
en la zona urbana y rural del municipio de Pasto y una sede administrativa por lo que esta obligada a
cumplir con las anteriores disposiciones legales.
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Normatividad técnica vigente: Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10,
Norma Técnica Colombiana - NTC 1500, la Resolucion 0631 del 17 de marzo del 2015 del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Normas NFPA, RETIE, RETILAP, NTC 2050, NFPA 99, ANSI,
ASHRAE, ASHE

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Ley 1443 del 2014 vy el
decreto 1072 de 2015

GENERALIDADES

El presente documento estipula las especificaciones de construccién y/ 0 mantenimiento de obligatorio
cumplimiento por parte del Constructor, que establecen ademés las condiciones de medida y pago. Es
responsabilidad del Constructor inspeccionar el sector y el predio donde se desarrollara la Obra, con
objeto de determinar aquellas condiciones que puedan afectar los trabajos a realizar. Asi mismo,
analizar detenidamente los estudios previos, disefios y planos.

Disefios, Especificaciones y Normas Técnicas-.El Constructor asumira la responsabilidad total sobre
la ejecucién de la Obra, para que esta sea realizada en ¢ptimas condiciones técnicas y estrictamente
de acuerdo a los Planos, Especificaciones, Lineamientos escritos y verbales de su Interventor o
Supervisor, tanto las contenidas en este documento como en los Planos Arquitectdnicos y Técnicos,
validos para el Proyecto.

Donde se especifique un material o producto por su muestra fisica, debe entenderse que se trata de
una orientacién al Constructor para adquirir la referencia de igual o mejor calidad; en ningiin momento
se podra reemplazar por un producto o material equivalente sin aprobacion previa del Interventor o
Supervisor. Los materiales a ser utilizados en la Obra deberan estar consignados en los Planos y en
estas Especificaciones y contar con la aprobacién del Interventor o Supervisor.

El Proyecto sera adelantado cumpliendo con las calidades previstas en los planos y las especificaciones
para garantizar su estabilidad, las normas de calidad de los materiales, elementos constructivos y
procedimientos, asi como las normas de seguridad industrial y de construccion.

Costos-.Para efectos de los precios unitarios, el Constructor tendrd en cuenta todos los costos directos
e indirectos y las normas técnicas, de acuerdo con los procedimientos de construccién. Es clave incluir
los materiales de consumo, el uso y desgaste de herramientas, maquinaria, equipo y las maniobras
necesarias para ejecutar cada item. Considerar los movimientos del material en el area de trabajo, su
conservacion y mantenimiento en el tiempo que dure la Obra, el retiro de material suelto, los indices de
expansion, el desplazamiento hasta el lugar de carga del camién, el cargue mismo, el acarreo, etc.

Espacio Publico y Habitabilidad -. El Constructor debera adoptar los controles y medidas para
preservar el bienestar urbano y la seguridad de la poblacién. Desde la iniciacién y hasta la terminacion
de la Obra, preservara las zonas de construccion, entendiendo como tal ejecutar todas las acciones
gue garanticen la habitabilidad de la comunidad en el area de influencia y la conservacion del aspecto
fisico de las calles y espacio publico al momento de iniciar la misma, asi como para conservar la
circulacién vehicular y peatonal y los demas servicios pulblicos en la zona de construccion,
implementando mecanismos para minimizar las dificultades que resulten de la necesidad de efectuar
desvios de transito y de la reconstruccion o relocalizacién de los servicios que se vean afectados en el
contorno y manzanas perimetrales.
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Servicios Publicos-.Para procesos de obra en zonas externas o internas, tales como redes de energia,
subestaciones, armarios de contadores, canalizaciones telefonicas, acueducto, alcantarillado y cajillas
de medidores, entre otras, el Constructor debera dar aviso oportuno y obtener las licencias de
intervencién del espacio publico que se requieran, de manera que se cuente con las aprobaciones
respectivas y sean tomadas las medidas de seguridad industrial necesarias. También debera obtener
ante las empresas de servicios publicos el recibo respectivo de las redes construidas.

Aseo-.Durante todo el tiempo de construccion, debera realizar el retiro de basuras, escombros y
materiales que sean generados por su personal y equipos, siguiendo los parametros y especificaciones
del PMA-Plan de Manejo Ambiental-a ser implementado.

LINEAMIENTOS GENERALES OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR.

El Constructor asumira la responsabilidad sobre la ejecucién total de la obra y su culminacién en
Optimas condiciones técnicas. Para tal efecto, previamente deberd inspeccionar el lugar de la obra y
determinar aquellas condiciones que puedan afectar los trabajos a realizar. Sera su obligacion
primordial ejecutarla Obra estrictamente de acuerdo a los Planos y Especificaciones técnicas. Antes de
iniciar cualquier trabajo, debera revisar y estudiar cuidadosamente todos los planos y documentos que
contienen el Proyecto, con el fin de verificar detalles, dimensiones, cantidades y especificaciones de
materiales.

Se asume que las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir, pero sera siempre obligacion del
Constructor verificar los planos y las medidas antes de iniciar los trabajos. Cualquier duda debera ser
consultada al Interventor o Supervisor oportunamente y por escrito.

Todo elemento o material de construccién que vaya a ser implementado en la Obra deber& contar con
la aprobacién del Interventor o Supervisor y dar cumplimiento a lo estipulado en los Planos
Constructivos y en las Especificaciones de Construccion. Por tanto, el Interventor o Supervisor podra
solicitar al Constructor muestras de los diferentes materiales y otras informaciones que con este
propdsito considere conveniente.

Ademas y sin perjuicio de lo anterior, el Constructor debera:

Suministrar en el lugar de la Obra los materiales necesarios de la mejor calidad, a los que se refieren
estas especificaciones y los planos adjuntos.

Suministrar el personal competente y adecuado para ejecutar cabalmente los trabajos a los que se
refieren los Planos y las Especificaciones técnicas.

Pagar cumplidamente al personal a su cargo los sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y
demas beneficios complementarios que ordene la ley, en tal forma que la entidad contratante, bajo
ningun concepto, tenga que asumir responsabilidades por omisiones legales a su cargo.

Dar cumplimiento a la legislacion vigente sobre higiene y seguridad industrial establecida para la
industria de la construccion.

Elaborar y entregar en original y medio magnético los planos record correspondientes, una vez
finalizada la Obra.

Sera obligacion del Constructor que el personal empleado durante el transcurso de la obra sea
competente e idoneo, ademas de contar con la experiencia suficiente para acometer de la mejor manera
las labores encomendadas. ;}7\
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En obras externas o internas que estén sujetas por parte de las empresas de servicios publicos a los
procesos de revisién y recibo, el Constructor debera dar cumplimiento a las observaciones e
instrucciones impartidas por el Interventor o Supervisor.

Tramitara ante las empresas de servicios publicos la entrega y recibo de las instalaciones por él
ejecutadas, en caso de ser necesario.

VIGILANCIAYSEGURIDAD SOCIAL.

Correra por cuenta del Constructor la vigilancia de sus instalaciones, almacenes, equipos, herramientas
y de los elementos, antes y después de su instalacion y hasta el recibo final dela Obra.

El valor de mano de obra consignado en cada uno de los precios unitarios debera incluir todos los pagos
relacionados con prestaciones sociales, aportes parafiscales y seguridad social vigente a la fecha de
presentacion de la Propuesta en la Republica de Colombia.

Todo cambio o modificacion a las especificaciones que se pacten en el contrato, debera hacerse con
la aprobacion previa del Interventor o Supervisor, registrandose en los mencionados documentos o en
la bitdcora de la Obra.

LIMPIEZA DE OBRA Y ALREDEDORES.

Esta especificacién hace referencia a la limpieza permanente durante el tiempo de realizacién de los
trabajos de construccion, del sitio de labores y sus alrededores inmediatos que debe disponer el
Constructor.

Instalar y mantener la sefializacién en toda las zonas de las obras, iluminacién nocturna y demas
dispositivos de seguridad y de comunicacién y coordinacién del plan de manejo de residuos, y
garantizar a PASTO SALUD E.S.E., la adecuada disposicion final en escombrera debidamente
autorizada de los residuos resultantes de la actividad de obra contratada. El contratista deberé realizar
la demarcacion del sitio donde se depositara los residuos sélidos o peligrosos sin exceder un tiempo
maximo de 1 dia, cumplir con todas las directrices y normatividad del sistema general de salud y
seguridad en el trabajo al igual que recoleccion, transporte y disposicion final de todo los residuos
generados por la actividad de mantenimiento de infraestructura, presentar mensualmente certificados
de la disposicion final de los residuos con una empresa certificada en el tratamiento de residuos sélidos
o peligrosos en cumplimiento a la normatividad, Decreto 780 de 2017, Decreto 1072 de 2015,
Resolucién 1511 de 2010, Decreto 357 de 1997. Dichas, actividades y sefializacion son de obligatorio
cumplimiento desde el inicio hasta el recibo a satisfaccion por parte de la Supervisién de la obra y el
costo correra por parte del contratista.

A medida que las actividades de la Obra produzcan desperdicios y desechos, el Constructor debera
retirarlos.

Es obligacion del Constructor mantener todas las partes de la Obra: pasillos aledafios, areas interiores
y exteriores que utilice o afecte, libres de desperdicios y desechos, para garantizar la seguridad y
eficiencia de los operarios en el desplazamiento de materiales y equipos a su destino final en el sitio
de la Obra.

En general, los gastos que ocasionen los trabajos aqui enumerados en el capitulo Normas Generales
no se pagaran al Constructor por separado, y su costo debera estar incluido dentro de los costos de
administracién o los precios unitarios de cada uno de los item_s\establecidos.

» o.\
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Los residuos y sobrantes generados por estas actividades deberan ser dispuestos en sitios
establecidos, previo acuerdo con el Interventor. De ser necesario, deberan ser retirados fuera de la
Obra a sitios contemplados para este fin, de acuerdo con lo estipulado en la Resolucién No. 0541 del
14 de diciembre de1994 expedida por el Ministerio del Medio Ambiente, “Por medio de la cual se regula
el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposicién final de escombros, materiales,
elementos, concretos y agregados sueltos, de construccién, de demolicién y capa organica, suelo y
subsuelo de excavacion”.

SEGURIDAD INDUSTRIAL.

El Constructor en todo momento tomara las precauciones necesarias para dar suficiente seguridad a
sus empleados, trabajadores, usuarios, proveedores y visitantes de la Obra.

El Interventor o Supervisor podra en cualquier momento ordenar suspender las labores de construccion
de la Obra en general, si por parte del Constructor existe un incumplimiento sistematico de los requisitos
generales de seguridad o de las instrucciones del Interventor o Supervisora este respecto, sin que el
Constructor tenga derecho a reclamos o ampliacion de plazos de ejecucion de las labores
encomendadas y contratadas.

El Constructor impondra a sus empleados, subcontratistas, proveedores y agentes relacionados con la
ejecucion del Contrato el cumplimiento de todas las condiciones relativas a salud ocupacional,
seguridad industrial y prevencién de accidentes establecidas en los documentos del Contrato y de
obligatorio cumplimiento.

El Constructor sera el responsable Gnico y directo por los accidentes que pueda sufrir el personal a su
cargo, visitantes autorizados, o terceros, como resultado de negligencia o descuido para tomar las
precauciones o medidas de seguridad necesarias. Por consiguiente, todas las indemnizaciones
correspondientes seran de su cuenta.

De igual forma, el Constructor se obliga a cumplir de forma estructurada los reglamentos vigentes de
la normatividad colombiana con relacion al tema.

EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD.

Todo trabajo requiere de elementos de seguridad, que se determinan en el Panorama de Riesgos que
el Constructor debe presentar y en el que se identifican los mas comunes a los que estd sometido y
gue se enuncian en este capitulo. Sin embargo, si se requiere algin elemento que no se mencione en
este listado, es obligacion del Constructor suministrarlo sin recargo alguno.

Los equipos de proteccion personal deberan ser de materiales de buena calidad, que resistan su uso
normal y deberan ser revisados periddicamente. Si se encontrase un dafio evidente o desgaste
excesivo en un elemento, este deberé ser retirado del servicio.

El personal debera estar equipado con los siguientes elementos:

Casco de seguridad: Toda persona en el sitio de las obras debera estar permanentemente provista de
un casco de seguridad para trabajar, visitar o inspeccionar los frentes de trabajo. El casco debera
garantizar la proteccion de la cabeza de manera efectiva contra impactos. No se le debera dar uso
diferente al que para el que fue disefiado. Cuando el casco de seguridad presente desperfectos debera
ser reemplazado de inmediato. Debera cumplir las siguientes caracteristicas:

Ser lo mas liviano posible; no debe pesar mas de 400 gramos.
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El arnés debe ser flexible, no irritar ni lesionar al usuario; por ello, son preferibles los de material tejido
a los de polietileno.

El armazon debe ser de color claro y tener orificios de ventilacion. Es importante tomar en cuenta que
los cascos deben sustituirse cada tres afios o siempre que presenten grietas, decoloracion, o cuando
hayan sufrido un golpe fuerte, aunque no presente signos aparentes de tener dafios.

Anteojos o gafas de seguridad: Estos elementos sirven para proteger los ojos contra el impacto de
objetos cuando salen lanzados al aire y deberan ser resistentes a fuertes impactos. Deberan usarse en
operaciones de corte, martilleo, rasqueteo o esmerilado y deberan suministrarse a todos los
trabajadores cuyo oficio lo exija por tener riesgos de chispas, esquirlas, salpicaduras con sustancias
guimicas y se seleccionaran de acuerdo Con el tipo de riesgo.

Proteccion auditiva: Cuando la exposicién al ruido tenga niveles iguales o superiores a 85 Decibeles
se deberd suministrar equipo de proteccion

Proteccion facial: Los accidentes faciales (0jos, cara) se deben principalmente a chispas, particulas en
movimiento de consistencia soélida, liquida, gaseosa o combinaciones en suspension y ademas a la
exposicién de energia radiante. Para realizar una seleccién a de cuada de los equipos e implementos
para la proteccién facial, se debera analizar el tipo de riesgo o peligro implicito.

Proteccion respiratoria: Se deberan usar respiradores en ambientes que representen los siguientes
peligros: ambientes donde exista polvo o material en particulas, gases o vapores contaminantes por
encima de los limites permisibles o deficiencia de oxigeno.

Proteccion del brazo, delante brazo y de las manos: La mano es la parte del cuerpo que por su actividad
esta mas expuesta a riesgos de accidente. El disefio y confeccién de los guantes, lo mismo que su
calidad, flexibilidad, resistencia y talla deberan ser los adecuados para proporcionar la proteccion,
seguridad y correcta utilizacion de las manos en cada actividad. El uso de guantes de cuero sera
obligatorio en los siguientes casos y siempre que se manipulen materiales, equipos, herramientas y
sustancias que puedan causar lesiones en las manos:

Halar cuerdas y cables.

Manejo de materiales asperos.

Mover postes de concreto, metalicos, crucetas de madera, tuberias de concreto, bloques, etc.
Trabajos con barras o herramientas similares.

Trabajar circuitos eléctricos, se usaran guantes dieléctricos disefiados segun el voltaje.

Manipular materiales rugosos, asperos o con filos que puedan producir erosion o cortes en la piel.

El equipo protector de goma debera utilizarse siempre que se trabaje en circuitos energizados de 300
voltios en adelante.

Es recomendabile la utilizacion de guantes con proteccion dieléctrica o aislada, en trabajos tales
como:

Apertura y cierre de circuitos.

Colocacion de puestas a tierra. ’.’?\
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Verificacién de ausencia de tensién en una instalacion.
Trabajar con cerca de equipos o lineas energizadas.

Trabajar sobre cualquier linea cerca de circuitos paralelos de energia que pueden estar sujetos a
voltajes inducidos o a contactos accidentales con lineas energizadas.

Se deberan usar camisas de manga larga, abotonadas en la mufieca y metidas dentro del pufio del
guante.

Por ninglin motivo se permitira tener los brazos al descubierto del guante hacia el
Hombro.

Proteccion de las piernas y de los pies: Para la proteccion de las piernas se tienen principalmente
elementos confeccionados en cuero, carcasa, asbesto y caucho, de acuerdo con el riesgo y el sitio que
se deberan proteger.

De acuerdo con el riesgo y las condiciones del sitio de trabajo, se deberan escoger los zapatos o botas,
asi:

Para peligros mecanicos: zapatos de cuero con punta de acero o material sintético. Para peligros
eléctricos: zapatos o botas aislantes de caucho sin partes metdlicas, cosidas con hilo de nylon y suela
vulcanizada, antideslizante.

Para proteccion en trabajos comunes: medié botin de cuero con suela de caucho. Para proteccion en
trabajos en ambientes hiumedos o cubiertos de agua y laboratorios: botas de caucho.

Equipos especiales:

Cinturén de seguridad: Se debera utilizar en todos los trabajos donde las labores se realizan en alturas.
El conjunto cinturén-correa de amarre es indispensable para sostener durante un lapso de tiempo al
trabajador en lugares elevados.

Cinturén: Conocido también como cinturén porta herramientas, tiene forma de banda, confeccionado
en material resistente a la tension mecénica ya la abrasion.

Correa de seguridad: Es una banda aislante o dieléctrica, flexible y ajustable, hecha con material muy
resistente a la ruptura por tensién y al desgaste por abrasion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS.

El Constructor se obliga a dotar los campamentos, casetas, talleres, bodegas y demas instalaciones
temporales, los frentes de trabajo y cuadrillas de trabajadores de: camillas, botiquines y demas
implementos necesarios para atender primeros auxilios, de acuerdo con el sitio de las obras, riesgos
especificos de los trabajos y nimero de personas expuestas.

El Constructor velar & permanentemente por la correcta utilizacion y dotacidn de los botiquines.

Fundamentalmente, todo el personal relacionado con la obra debera tener conocimiento sobre los
riesgos de cada oficio y sobre la manera de auxiliar en forma acertada y oportuna a cualquier
accidentado.
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ENSAYOS DE LABORATORIO.

Dentro de los costos indirectos se debe incluir los ensayos de laboratorio necesarios para verificar la
buena calidad de los materiales y las sobras construidas, ademas del cumplimiento de los parametros
establecidos en las especificaciones técnicas. Las muestras seran tomadas bajo la supervision del
Interventor, el cual podra realizar ensayos aleatorios de verificacion.

El Constructor efectuara dichos ensayos en un laboratorio con certificado de Calidad o previamente
autorizado por el Interventor. Los resultados serviran al contratista para su autocontrol y deberan ser
entregados al Interventor y en el momento que éste los solicite.

Todas las pruebas y ensayos, tanto de materiales como de la obra en general, se regiran por lo previsto
en las especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones y estaran a cargo del Constructor. Si
fuera preciso, a juicio del Interventor se podran practicar pruebas o ensayos diferentes a los previstos.

Estas pruebas o ensayos seran bajo la responsabilidad del Constructor y no tendran pago separado.
Los ensayos se consideran validos y aceptados, una vez sean aprobados por el Interventor.

METODOS DE CONSTRUCCION

Los métodos para la ejecucién de la obras quedaran sujetos a la iniciativa del Constructor, en
concordancia con las especificaciones técnicas indicadas en este pliego, para efectos de comparacion
de propuestas y a la sana préactica del ejercicio de la Ingenieria en cuanto a construccion se refiere.
Sobre el Constructor recaera la responsabilidad final por la aplicacion de tales métodos, que estaran
encaminados a obtener los mejores resultados en la Obra. Sin embargo, el Interventor tendra en
cualquier momento la facultad de ordenar cambios en los métodos utilizados en beneficio de la
seguridad y avance de la obra, de su coordinacion con las obras de otros constructores que tengan
relacion con la presente, o para obligar al Contratista a ajustarse al Contrato de obra firmado.

TRABAJO DEFECTUOSO O NO AUTORIZADO.

Los trabajos que no cumplan con los requisitos de las especificaciones o con las instrucciones del
Interventor, se consideraran defectuosos y estaran sujetos a demolicion, reparacién y/o reconstruccion
segln su propio criterio y por lo tanto no se mediran ni pagaran.

Se requerira autorizacion del Interventor para la ejecucién de cualquier item que implique verificacion
de niveles o alineamientos o aquellos que puedan quedar cubiertos y no puedan ser verificados por la
misma.

El Constructor no tendr4 derecho a percibir ninguna compensacién por la ejecucién de obras
rechazadas o no autorizadas, ni por las demoliciones, transportes, retiro de escombros y en general
por cualquier trabajo adicional que efectie para que las obras cumplan con los requisitos de las
especificaciones y sean recibidas a satisfaccion.

DANOS A LA OBRA EJECUTADA Y A TERCEROS.

El Constructor sera responsable de toda la obra hasta su terminacion y recibo final a satisfacciéon por
parte de la ESE. Sera responsable también por cualquier dafio que pueda causar a terceros, con
ocasion de la construccion de la Obra, si las causas del dafio le son imputables; en cuyo caso reparara
a su costa los dafios, so pena de la reclamacion a la compafia de seguros de la garantia de
Responsabilidad Civil Extracontractual. Estas reparaciones no seran consideradas como justa causa
para la modificacion del cronograma y plan de inversién del Contrato.

-
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MATERIALES A CARGO DEL CONSTRUCTOR.

El Constructor se compromete a aportar oportunamente todos los materiales requeridos para la
construccion de las obras y a mantener en obra una cantidad tal, que garantice el avance de los trabajos
de acuerdo con los programas aprobados, evitando que se presente escasez de materiales o de
cualquier otro elemento necesatrio.

Los materiales deberan ser de primera calidad. El Interventor podra rechazar los materiales o elementos
a utilizar que no resulten conformes a lo establecido en las especificaciones.

El material rechazado se retirara del lugar y serd reemplazado por material aprobado y la ejecucién de
la obra defectuosa se corregira satisfactoriamente sin que haya lugar a pago extra a favor del
Constructor.

En caso que se requiera por parte del Interventor la verificacion de las especificaciones técnicas de los
materiales, el Constructor esta obligado a realizar a su costa los ensayos necesarios.

EQUIPO.

El equipo que utilice el Constructor, su depreciacién y mantenimiento, correran por su cuenta, asi como
Su operacion, estacionamiento, seguros, etc. Igualmente, debera mantener en el sitio de la obra
suficiente equipo en buen estado, aprobado por el Interventor o Supervisor, evitando demoras o
interrupciones debidas a dafios. La mala calidad de los equipos, la deficiencia en el mantenimiento o
los dafios que puedan sufrir no seran considerados como justa causa para el incumplimiento de las
obligaciones contractuales.

El Interventor podra solicitar el retiro del sitio de obra de cualquier equipo o herramienta que a su juicio
esté defectuoso o0 no sea recomendable de ser utilizado. El Constructor debera remplazar en el menor
tiempo posible el equipo que sea retirado por dafios 0 mantenimiento, con el fin evitar atraso en las
obras.

El Constructor se obliga a suministrar oportunamente al trabajador equipos, maquinas, herramientas e
implementos adecuados- en perfecto estado- requeridos para cada trabajo.

Sélo permitird que los equipos, herramientas e implementos de trabajo sean operados por personal
calificado y autorizado. Cualquier accidente ocurrido durante la utilizacién de las herramientas y equipos
y los dafios que llegaren a ocasionar, seran por su cuenta. Todos los equipos, maquinas, herramientas
e implementos de trabajo deberan estar dotados con los dispositivos, instructivos, controles y sefiales
de seguridad exigidos o recomendados por los fabricantes.

TRABAJADORES DE OBRA Y SUMINISTRO DE PERSONAL

Es obligacion del Constructor suministrar y mantener durante la ejecucion del contrato y hasta el recibo
definitivo, a satisfaccion por parte de la ESE, todo el personal idoneo y calificado de directivos,
profesionales, técnicos, administrativos y obreros que se requieran, por o menos el personal minimo
solicitado en los estudios previos.

Cuando, a juicio del Interventor o Supervisor, el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o
sin la experiencia necesaria, el Constructor procedera a contratar el personal que haga falta y la mano
de obra calificada que se requiera o a cambiarlo, sin ningun costo para la ESE.

Todas las instrucciones y notificaciones que el Interventor o Supervisor o la ESE impartan al
representante del Constructor, se entenderan como hechas a este. Del mismo modo, todos los
documentos que suscriban los profesionales del Constructor, tendran tanta validez como si hubieran

-
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El personal que emplee el Constructor sera de su libre elecciéon y remocién. No obstante, la ESE se
reserva el derecho de solicitar al Constructor el retiro o traslado de cualquier trabajador suyo, por
solicitud justificada del Interventor.

Cualquier indemnizacién que se origine como consecuencia de la relacion laboral entre el Contratista y
sus trabajadores sera por cuenta del Constructor. Toda orden de retiro o traslado de personal impartida
por el Interventor, debera ser cumplido por el Constructor dentro de los tres (3) dias habiles siguientes
a la comunicacion escrita en ese sentido.

Es obligacién del Constructor suscribir contratos individuales de trabajo con el personal que utilice en
la obra y presentar al Interventor copia de estos contratos.

Ademas, debera entregar, conforme a las fechas acordadas en los respectivos contratos, copia de las
plantillas de pago de los salarios, aportes de salud, pensiones y para fiscales, suscritas por los
trabajadores de acuerdo con la legislacion vigente, indicando claramente el nombre e identificacion de
cada trabajador.

Igualmente, antes de iniciarse las obras y en la medida que se vaya incorporando Personal, el
Constructor debera presentar relaciones de todos sus trabajadores, especificando los datos basicos
solicitados por el Interventor. Serd por cuenta del Constructor el pago de salarios, prestaciones sociales
e indemnizaciones de todo el Personal que ocupe en la ejecucion de las obras.

El Constructor debera responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos
gue interponga el personal a su cargo o el de los subcontratistas. Los salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones que pagard el Constructor a sus trabajadores, obligaciones que debe tener en cuenta
al formular su propuesta, son como minimo, los que sefiala el cédigo Sustantivo del Trabajo y demas
normas legales complementarias.

Es entendido que el personal que el Constructor ocupe para la realizacion de las obras, no tendra
vinculacion laboral con la entidad contratante y que toda responsabilidad derivada de los contratos de
trabajo correrq4 a cargo exclusivo del Constructor. Estard obligado a afiliar a cada uno de sus
trabajadores, tanto directos como indirectos (por subcontratos que haya celebrado con otras
personas)al sistema general de seguridad social en salud segun la ley50 de1993,al sistema general de
riesgos profesionales segun la ley 50 del1993 y al sistema general de pensiones segun la ley 100 de
1993, afiliacién que debe realizarse a una EPS,ARL y SGP(entidad promotora de salud, Administradora
de Riesgos Laborales y a un fondo de Pensiones debidamente autorizados por el Gobierno
Colombiano).Esto aplicable a las modificaciones vigentes de dicha ley.

El Constructor hara los aportes necesarios a estas entidades para que dicha afiliacion esté vigente
durante todo el tiempo de ejecucion de la obra. Sin las afiliaciones anteriores, ningun trabajador puede
ingresar a la obra y mes a mes el Interventor o supervisor llevara un control de planillas de pago.

PLANOS Y DOCUMENTOS.

El Constructor debera incluir dentro de los costos administrativos la elaboracion, digitacion e impresion
de planos, detalles, especificaciones, entre otros, de ser necesarios para la ejecucion, continuidad y
avance de la obra, en la escala sefialada por la supervision. Tendra la obligaciéon de mantener en obra
y a disposicion una copia legible y completa de todos los planos de laobra.

El Constructor deberd suministrar los materiales, equipos y mano de obra que sean necesarios para
cumplir los trabajos objeto de esta especificacion.
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Cada uno de los items a desarrollar en la obra contara con su respectico analisis unitario que sera
revisado por Interventor o Supervisor de PASTO SALUD E.S.E., al iniciar la obra, sin embargo si existiré
algun error o fuese necesario aumentar algun insumo, material o rendimiento, el Interventor estara en
potestad de exigirlo en el momento en que estime conveniente en el desarrollo de la obra y sus trabajos.

Antes de iniciar los trabajos, el Constructor debera presentar al Interventor o Supervisor para su
aprobacion el programa de ejecucion del trabajo, los equipos y métodos a utilizar y el alcance del
mismo. Tal aprobacién no exime al Constructor de su responsabilidad del cumplimiento de estas
especificaciones, ni de las obligaciones pertinentes establecidas en los documentos del Contrato.

El Constructor sera responsable de los dafios y perjuicios que se ocasionen a las personas o a
propiedad publica o privada, a menos que tal dafio o perjuicio esté previsto en el Contrato o haya sido
autorizado por el Interventor.

Las especificaciones bajo las cuales se haran los ensayos o se ejecutardn los diferentes aspectos de
la sobras se citan en los lugares correspondientes de estas normas. Donde se mencionen
especificaciones o normas de diferentes entidades o instituciones, se entiende que se aplicara la ultima
version o revision de dichas normas.

Durante la ejecucion de la Obra, el Constructor debe colocar las sefiales de prevencion, avisos de
peligro durante el dia y la noche, de facil lectura e identificacion. Ningln trabajo de demolicion se podra
llevar acabo sin las respectivas sefiales de peligro debidamente ubicadas.

Objetivos que se deben tener en cuenta en la sefalizacion:

Advertir con antelacién suficiente la presencia de un peligro, facilitando su identificacion por medio de
indicaciones precisas.

Determinar el tipo de sefializacion de acuerdo con el lugar, acatando las normas legales existentes para
los trabajos que se van a realizar y el impacto comunitario que aquellos pueden producir en la
ciudadania.

Crear conciencia de la necesidad de prevencion y proteccion de las personas y brindarles los medios
mas practicos y modernos para lograrlos.

Unificar criterios de disefio, uso y localizacion,
de comun acuerdo con otras entidades competentes, de la sefializacién para todo el personal de la
Empresa y sus Contratistas.

El costo de todos los elementos de sefializacién necesarios, debera ser incluido en los costos de
Indirectos, evaluados por el contratista.

TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS.

Es obligacion del Constructor la toma y ensayo de las muestras de materiales para verificar su calidad,
de acuerdo con lo indicado en los planos y especificaciones .El costo de la toma y ensayo de muestras
estarq a cargo del Constructor. Los ensayos se realizaran de acuerdo con las normas NSR 10,
ICONTEC, ASTMO INVIAS, y otras segun aplique.

El costo de todas las tomas de muestras y ensayos de laboratorio, seran incluidos en los costos
indirectos del contrato.
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»

..\
VIGILADO Supersoluo‘%



OBRA INACEPTABLE.

En caso de incumplimiento de estas especificaciones y las observables, durante su ejecuciéon o a su
terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera
reconstruirlas a su costo y sin que impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del
Contrato.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS
1 PREELIMINARES

INSTALACION DE VALLA:

Es deber del contratista elaborar e instalar la valla informativa del proyecto, la cual sera construida en
lamina de metal sobre estructura de madera, la valla tendra una medida de 1,5mtS de largo por 1 mts.
de alto y se instalara en un lugar visible que conjuntamente con la interventoria o Supervisor se
determinara el mejor sitio para la ubicacion.

MEDIDA Y PAGO: El pago correspondiente a la instalacion de la valla y se pagara una vez interventoria o
Supervisor verifique su correcta elaboracién e instalacion en la obra y de acuerdo a la unidad de pago
establecida en el item del presupuesto y con precio unitario establecidos por el contratista en su propuesta.

CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA

Es deber del contratista realizar el debido aislamiento del area de trabajo de la obra del resto de las
instalaciones de la institucion educativa, a fin de evitar la posibilidad de ocurrencia de accidentes con
los nifios de la institucién. Se debera realizar en los sitios necesarios segun planos, indicaciones de
interventoria y concertacion con las directivas de la institucion. El cerramiento se realizara en poli
sombra a una altura de 1,5 mts. y con estructura en guadua y listén a fin de garantizar su estabilidad.
La actividad contempla la excavacion y posterior relleno para la instalacién de postes en guadua cada
1,5 mly la instalacién de tres lineas horizontales de guadua.

MEDIDA Y PAGO: Las instalacion del cerramiento se mediran y pagaran por metro lineal (MI) previo visto
bueno de interventoria. La cuantificacion de los trabajos relacionados con este item se hara en el terreno y
Unicamente se mediran los cerramientos autorizadas por el interventor. El valor unitario debe incluir todos los
costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

REPLANTEO GENERAL, MEDIDO EN M2:;

Entiéndase como tal, el trabajo que debe realizarse para determinar la ubicacion exacta de las obras
en el terreno asignado para tal efecto, de acuerdo con los planos suministrados. El replanteo se hara
en el sector donde se ubique la obra de acuerdo al plano de implantaciéon suministrado y a las
indicaciones que el interventor de la obra especifique en el sitio; sera antes de iniciar la ejecucién,
debe establecerse niveles, asi como fijar puntos de referencia permanentes.

La localizacion requiere exactitud en todas las medidas, en donde se determinaran los ejes de la
construccion y una adecuada sefializacién para marcar sobre el terreno las obras que se van a realizar
(excavaciones, nivelaciones Etc.). Este item exige cuidado y precision y debera ser realizada por una
comisidn de topografia con los equipos de precision requeridos y sera supervisada por el contratista y
el interventor de la Obra.
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MEDIDA 'Y PAGO: El replanteo general se medira y pagara por metro cuadrado (M2), dentro el area en donde
se localizaran los ejes de la construccion. El valor unitario debe incluir todos los costos directos e indirectos
necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

DESMONTE DE TEJA ESTRUCTURA EN MADERA Y CIELO RASO:

Este consiste en el desmonte total de la cubierta de la casona, actividad que consiste en el desmonte
de la teja de barro, el desmonte la capa de barro y cafia brava, y la estructura de madera rolliza de la
estructura principal y el cielo raso de en barro.

MEDIDA Y PAGO: El desmonte de la cubierta ser& pagado por metro cuadrado (M2),y para efectos de la
medicion estas se tomaran de acuerdo al &rea que esta cubre. (Horizontalmente). El valor unitario debe incluir
todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecucién de los trabajos.

PERFILAMIENTO DE TAPIA

Se debera realizar en los sitios necesarios segun planos e indicaciones de interventoria. Se trata de
realizar la demolicién en la cabeza de la tapia a fin de unificar el nivel de la misma y poder ejecutar
posteriormente la construccion de la viga de coronamiento en concreto. Todas estas operaciones se
haran por medio manual.

MEDIDA Y PAGO: Las demoliciones se mediran y pagaran por metro Cubico (M3) previo visto bueno de
interventoria. La cuantificacion de los trabajos relacionados con este item se hara en el terreno y Unicamente
se mediran las demoliciones autorizadas por el interventor o supervisor. El valor unitario debe incluir todos los
costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

DEMOLICION DE PISOS Y ANDENES
Se debera realizar la demolicién de la placa existente segun planos e indicaciones de interventoria.

El sitio de la demoliciéon debe quedar totalmente limpio de escombros.

MEDIDA Y PAGO: La demolicién se medird y pagaran por metro cuadrado (M2), independientemente del
espesor de la placa y previo visto bueno de interventoria o supervisor. La cuantificacion de los trabajos
relacionados con este item se hara en el terreno y Unicamente se mediran las demoliciones autorizadas por
el interventor. El valor unitario debe incluir todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta
ejecucion de los trabajos.

EXCAVACIONES MANUAL DE TIERRA, PAGADO EN M3, A UNA PROFUNDIDAD <2 M, EN SECO:
Se debera realizar en los sitios necesarios segun planos e indicaciones de interventoria. La profundidad
de las excavaciones debe quedar totalmente limpia. Los costados de las excavaciones deben quedar
completamente verticales y su fondo nivelado horizontalmente o segln las necesidades requeridas.
Las excavaciones para mejoramiento de terreno y cimientos deben ser ejecutadas en los anchos y
profundidades indicadas por el interventor y especificadas en los planos. Todas estas operaciones se
haran por medio manual.

MEDIDA Y PAGO: Las excavaciones se mediran y pagaran por metro Cubico (M3) previo visto bueno de
interventoria. La cuantificacion de los trabajos relacionados con este item se hara en el terreno 'y Unicamente
se mediran las excavaciones autorizadas por el interventor o supervisor no se realizara el pago de sobre
excavacion. El valor unitario debe incluir todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta
ejecucion de los trabajos.
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RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE, PAGADO POR M3:

Todos los materiales que sean considerados por la Interventoria y provenientes de la excavacion y
posteriormente de las demoliciones y los sobrantes de la construccion, se consideran de propiedad del
Municipio y deberan ser depositados en las areas donde el municipio ha designado (escombrera municipal, o
lugares autorizados, para estos fines), y debera ser colocado en forma adecuada y efectuando su respectivo

pago.

MEDIDA Y PAGO: El pago correspondiente al retiro y disposicion se hara con base en los volimenes de obra
determinados en las unidades establecidas en cada item del presupuesto y con precios unitarios establecidos
por el contratista en su propuesta para las diferentes estructuras estipulado en el formulario de precios.

RELLENO CON MATERIAL COMUN, PAGADO EN M3:

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocacién y la compactacién de material producto
de la excavacién requerido para la nivelacibn o compensacion del mismo terreno. Superficie ya
aprobada y recibida por interventoria compactada, en una o dos capas, de conformidad con los
alineamientos, pendientes y dimensiones indicadas en los planos de disefio.

MATERIAL: debera utilizarse material comun producto de la excavacién que a juicio de la interventoria
y previos andlisis de laboratorio, presente propiedades fisicas y mecénicas para lograr una
compactacion que garantice la resistencia adecuada y el minimo asentamiento. De acuerdo con el tipo
de trabajo, la interventoria podrd ordenar los ensayos necesarios (Limites de Atterberg, humedad
natural, proctor modificado, CBR, y otros). El contratista est4d en la obligacion de seleccionar,
transportar, almacenar y proteger los materiales aptos para bases, todo lo anterior a su costo y bajo su
responsabilidad.

DEMOLICION DE MUROS PAGADO POR M3

Se debera realizar la demolicién de muros y sardineles que se requiera en la obra, previa verificacion
en planos e indicaciones y autorizaciones de interventoria o supervisor. El sitio de la demoliciéon debe
guedar totalmente limpio de escombros.

MEDIDA Y PAGO: La demolicion se mediran y pagaran por metro cubico (M3), y previo visto bueno de
interventoria. La cuantificacion de los trabajos o supervisor. El valor unitario debe incluir todos los costos
directos e indirectos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

DESCAPOTE A MANO

Esta actividad consiste quitar manualmente la capa de recubrimiento vegetal del terreno (cespedon),
se realizara en cortes de cespedones de aproximadamente 50 cm2 y un espesor de 10cm, los cuales
deben ser ubicados en un sitio autorizado por interventoria o supervisor a fin de conservarlos para que
posteriormente puedan ser utilizados para empradizar nuevamente el terreno.

MEDIDA Y PAGO: El descapote se mediran en el sitio de la obra y pagaran por metro Cuadrado (M2) previo
visto bueno de interventoria. La cuantificacion de los trabajos relacionados con este item se hara en el terreno
y Unicamente se mediran los descapote autorizadas por el interventor o supervisor, no se realizara el pago
de sobre descapotes. El valor unitario debe incluir todos los costos directos e indirectos necesarios para la
correcta ejecucion de los trabajos.

MANO DE OBRA PARA RETIRO DE MATERIAL SOBRANTES, PAGADO POR M3:

Considerando la dificultad de acceso al sitio de la obra de Volquetas para realizar el cargue del material
sobrante, es necesario realizar el desalojo del material sobrantes de forma manual hasta el sitio donde
la volgueta lo pueda cargar. La interventoria o Supervisor definira los materiales que sean considerados
provenientes de la excavacion y posteriormente de las demolic@gs y los sobrantes de la construccién, se
consideran de propiedad del Mu@@&wegqégépg@@@' 0S en las areas donde el municipio ha
designado (escombrera municipal, o lugares autorizados, para estos fines), y debera ser colocado en forma
adecuada y efectuando su respectivo pago.



MEDIDA Y PAGO: El pago correspondiente al retiro y disposicion se hara con base en los volimenes de obra
determinados en las unidades establecidas en cada item del presupuesto y con precios unitarios establecidos
por el contratista en su propuesta para las diferentes estructuras estipulado en el formulario de precios.

RETIRO DE ADOQUIN
Se debera realizar el retiro del adoquin existente y de la estructura de base del mismo. El sitio de la
demolicién debe quedar totalmente limpio de escombros.

MEDIDA Y PAGO: La demolicidbn se medira y pagaran por metro cuadrado (M2), independientemente del
espesor de la placa y previo visto bueno de interventoria. La cuantificacion de los trabajos relacionados con
este item se hara en el terreno y Gnicamente se mediran las demoliciones autorizadas por el interventor. El
valor unitario debe incluir todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecucion de los
trabajos.

DESMONTES DE REJAS CERRAMIENTO
Este consiste en el desmonte total de las estructuras metalicas de rejas existentes en el muro de
cerramiento a fin de poder realizar la demolicion posterior del muro.

MEDIDA Y PAGO: El desmonte de las rejas sera pagado por metro cuadrado (M2), El valor unitario debe
incluir todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecucién de los trabajos.

DEMOLICION DE CONCRETO PAGADO POR M3.

Los trabajos de demolicién se deberan ejecutar de manera que produzcan la menor molestia posible a
los habitantes de las zonas cercanas a las obras y a los usuarios de las vias aledafas a la obra durante
la construccién. EI CONTRATISTA debera contribuir a que estas interrupciones sean minimas.

Las demoliciones deberan hacerse por medios mecanicos para que no se causen destrozos
innecesarios al resto de la via, dichos medios deben ser sometidos a la aprobacion de la interventoria
0 supervision antes de ser utilizados.

MEDIDA Y PAGO: La unidad de medida sera M3, el pago de este item, contempla todo el material que
se ha demolido.

2. ESTRUCTURAS DE CONCRETO
CONCRETO CLASE G CICLOPEO

Se seguirdn los mismos parametros para elaboracién de concreto de 3000 PSI establecidos en este
capitulo. La seccion del muro de contencion serd la establecida en los en los planos. Llevaran el
refuerzo establecida en el disefio.

Se debe armar la formaleta de soporte de la viga y las zonas para circulacién de personal, colocar el
refuerzo de acuerdo a especificaciones e indicaciones del interventor o Supervisor, colocar y asegurar
los elementos que han de quedar embebidos en el concreto, y tomar las muestras exigidas para control
de calidad de las mezclas y anotar en las hojas de control y en el libro de obra, los datos respectivos.

Proteger y curar durante 7 dias minimo y verificar medidas y establecer los defectos que presenten y
obtener el visto bueno definitivo de interventoria.

Analizar los resultados de los ensayos de los cilindros a 7, 14 y 28 dias y someterlos a la aprobacion
de la interventoria. De acuerdo a planos estructurales sumini?;a\dos por el Municipio.
7")
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MEDIDA Y PAGO: El pago correspondiente a los concretos se hara con base en los volimenes de obra
determinados en las unidades establecidas en cada item del presupuesto y con precios unitarios
establecidos por el contratista en su propuesta para las diferentes estructuras y clases de concreto
estipulado en el formulario de precios.

CONCRETO DE 3000 PSI
Se seguiran los mismos parametros para elaboracion de concreto de 3000 PSI establecidos en este
capitulo.

Se debe armar la formaleta de soporte de la viga y las zonas para circulacién de personal, colocar el
refuerzo de acuerdo a especificaciones e indicaciones del interventor, colocar y asegurar los elementos
gue han de quedar embebidos en el concreto, y tomar las muestras exigidas para control de calidad de
las mezclas y anotar en las hojas de control y en el libro de obra, los datos respectivos.

Proteger y curar durante 7 dias minimo y verificar medidas y establecer los defectos que presenten y
obtener el visto bueno definitivo de interventoria.

Analizar los resultados de los ensayos de los cilindros a 7, 14 y 28 dias y someterlos a la aprobacion
de la interventoria. De acuerdo a planos estructurales suministrados por el Municipio.

MEDIDA Y PAGO: El pago correspondiente a los concretos se hara con base en los volimenes de obra
determinados en las unidades establecidas en cada item del presupuesto y con precios unitarios
establecidos por el contratista en su propuesta para las diferentes estructuras y clases de concreto
estipulado en el formulario de precios.

ACERO DE REFUERZO DE RESISTENCIA 60000 PSI PAGADO EN KG:

El trabajo que cubre esta seccién consiste en el suministro, transporte, corte, figuracion y colocacién
de barras de acero para el refuerzo de estructuras, cimentaciones, columnas, vigas, losas, muros, etc.,
de conformidad con los disefios y detalles mostrados en los planos, los requisitos de estas
especificaciones y las instrucciones del Interventor.

El hierro de refuerzo que se utilice en la construccién de la estructura debera figurarse utilizando
longitudes comerciales de varillas de 12 y 6 metros corrugado con punto de fluencia de 4.200 Kg./cm2
(60.000 psi) segun se indique en los planos estructurales.

El hierro de refuerzo debera colocarse de acuerdo con las longitudes, calibres, traslapo, calidades y
ubicacion indicada en los planos estructurales y poniendo especial cuidado al recubrimiento minimo. El
recubrimiento inferior y lateral de los hierros de refuerzo deberd garantizarse por medio del uso de
espaciadores, de la medida adecuada a cada elemento estructural. No podran utilizarse espaciadores
metélicos o de madera.

En refuerzos donde por su longitud no sean necesarios los despieces en planos, se utilizaran longitudes
de varillas asi: Para varillas de 1/4" y 3/8" longitudes de 12 metros o mas incluyendo ganchos en todos
los extremos, de 15 cm y traslapos minimos de 50 cm que deberan ser alternados y para varillas con
diametros de 1/2" o mayores, longitudes de minimo 6 metros con traslapos minimos de 60 cm
alternados.

El Contratista deberd suministrar la totalidad del acero de refuerzo necesario, incluyendo soportes,
barras de suspensién, espaciadores, etc., que se necesiten para la correcta colocacién del refuerzo
gue deben quedar total o parcialmente embebidos en el concreto.
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Cuando en los planos no incluyan listas y diagramas de despiece, el contratista debera prepararlos y
someterlos a la aprobacion del Interventor con una anticipacion no menor de 15 dias antes de ordenar
el corte y figurado de las barras. Dicha aprobacion no eximira al contratista de su responsabilidad por
la exactitud de las listas y diagramas de despiece, ni de su obligacién de suministrar, figurar y colocar
el refuerzo en forma correcta de acuerdo con estas especificaciones.

Todo el acero de refuerzo debera colocarse en la posicién exacta mostrada en los planos y debera
asegurarse firmemente, en forma aprobada por el interventor para impedir su desplazamiento durante
la colocacion del concreto. Para el amarre de las varillas debera utilizarse alambre negro N°18, cuyo
costo estara incluido dentro del precio unitario de acero de refuerzo correspondiente.

El hierro de refuerzo antes de ser colocado debera estar completamente libre de barro, tierra, grasa,
oxido o cualquier material extrafio que afecte adversamente o reduzca la adherencia y debera
conservarse en estas condiciones hasta que el concreto haya sido colocado.

Toda la masilla del concreto proveniente de vaciados anteriores y que hubiere salpicado las varillas, se
limpiara utilizando gratas o cepillos metalicos hasta la total satisfaccion del Interventor, antes de vaciar
el concreto en el cual iran embebidas.

El concreto sélo podra vaciarse después de que el Interventor verifique la colocacién, cantidad y
diametro de las varillas de refuerzo.

CORTE Y DOBLADO

El trabajo de figurado y doblado del refuerzo debe hacerse en frio, con maquinas para este fin, o a
mano, alrededor de un eje redondo no menor a 6 veces el diametro de la barra, excepto en estribos
para los que puede usarse 4 veces el didmetro. No se permitird desdoblar hierro con diametro mayor o
igual a 2"

Todos los dobleces en el refuerzo longitudinal de las columnas para los cambios de seccién se deberan
hacer antes de instalar el hierro, en los casos en que sea necesario doblar el refuerzo que esti
parcialmente embebido en concreto endurecido, se contara con las herramientas adecuadas y se
cuidara de no fracturar el concreto, para lo cual se debe contar con la aprobacion del Interventor.

El refuerzo se utilizara en las longitudes indicadas en los planos, cualquier variacion en el despiece
tendrd que ser aprobada por la Interventoria. Salvo aprobacién de la Interventoria no se permitird
sustituir varillas de un diametro por otra.

El acero de refuerzo corrugado debe cumplir con las siguientes normas:

NTC 2289 -"Barras y rollos de acero de baja aleacion y/o termo tratados para hormigén reforzado en
construcciones de disefio sismo resistente".

Norma ASTM A 706. El acero fabricado por estas normas tiene propiedades especiales de soldabilidad
y ductilidad.

Norma NTC 248-"Barras corrugadas de acero al carbono para hormigoén reforzado". Los porcentajes
de elongacion que exige esta norma para resistencias altas son muy bajos y NO ES CONVENIENTE
SU USO EN REFUERZO LONGITUDINAL DE ESTRUCTURAS SISMO RESISTENTES. Los aceros
fabricados bajo esta norma deben ademas cumplir con los requisitos que fija el NSR 10. Norma NTC
245 -"Barras de acero de carbono trabajadas en frio para hormigén reforzado".
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El acero trabajado en frio pierde ductilidad debido al proceso, lo cual dificulta la formacién de ganchos
lo hace inapropiado para las construcciones sismo resistentes. Los alargamientos minimos en rotura
gue exige esta norma son muy bajos por lo cual para estructuras en zonas de riesgo sismico intermedio
y alto se exigen alargamientos minimos del 12. EN GENERAL DEBE EVITARSE EL USO DE ACERO
DE REFUERZO FABRICADO BAJO ESTA NORMA.

Cuando se trata de acero importado debe exigirse el cumplimiento de las hormas:

Norma ASTM A 706 o la norma ASTM A 615 con los requisitos adicionales de los articulos del cédigo
sismo resistente de 2010.

El acero para refuerzo debe tener un limite de fluencia minima de 2.300 kg/cm2 o en su defecto el que
cumpla con las especificaciones A-15-567 de ASTM, si se usaran varillas corrugadas deberan cumplir
las normas respectivas A-305 ASTM.

El espacio entre acero y formaleta se debera mantener mediante soportes, bloques, amarres, silletes y
otros elementos aprobados por la Interventoria.

Las longitudes de los empalmes, radios de doblado y dimensiones de los ganchos de anclaje seran los
indicados en los planos y en su defecto se determinaran de acuerdo con lo establecido en la NSR- 10.

El recubrimiento del refuerzo se hard como se indique en los planos, si no fuera asi el espesor minimo
sera de 7 cm. en concreto depositado en superficies que tengan contacto directo con el suelo, que
gueden expuestas a la intemperie o sumergidas y de 4 cm. en los demas casos.

Las soldaduras solo se ejecutaran con la aprobacion previa escrita de la INTERVENTORIA, Cifiéndose
a las especificaciones AWDS D. 12.1

Se utilizan los siguientes pesos por metro lineal para obtener el nimero de kilogramos. DESIGNACION
Masa por Metro Lineal

Numero Diametro (Pulgadas) Kg/m

2 Y24 0.25
3 3/8” 0.56
4 s 0.994
5 5/8” 1.552
6 V24 3.25

MEDIDA Y PAGO: El acero de refuerzo se lo pagara Kilogramo (Kg) previo visto bueno de interventoria. La
cuantificacion de los trabajos relacionados con este item se hara en el terreno y Unicamente se medird el
acero autorizado por el interventor. El valor unitario debe incluir todos los costos directos e indirectos
necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

FORMALETA

Para la ejecucion de este item se debe tener en cuenta en primer término la utilizacion de madera de
buena calidad, seca y que tenga los anchos requeridos para la ejecucion de cada item que se requiera,
se debera atender las recomendaciones de interventoria en lo relacionado a la cantidad de puntales y
mordazas que se requiera utilizar de acuerdo a cada item a fin de que la formaleta garantice la buena
ejecucion del concreto

MEDIDA Y PAGO: El pago de la formaleta se medira y pagard por metro cuadrado (M2). La
cuantificacion de los trabajos relacionados con este item se hara en el terreno. El valor unitario debe
incluir todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecucién de los trabajos.
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CIMENTACION TIPO SOLADO

Se seguiran los mismos parametros para elaboracion de concreto de 3000 PSI establecidos en este
capitulo.

Se debe conformar debidamente perfilada el area de la cimentacion que sera el soporte de las vigas y
las zapatas, en el se vaciara un concreto de 2000 psi para solado o limpieza con un espesor de 0.1cm
a fin de poder colocar el refuerzo y poder proseguir con el armado de las estructuras.

Proteger y curar durante 7 dias minimo y verificar medidas y establecer los defectos que presenten y
obtener el visto bueno definitivo de interventoria.

Analizar los resultados de los ensayos de los cilindros a 7, 14 y 28 dias y someterlos a la aprobacion
de la interventoria. De acuerdo a planos estructurales suministrados por el Municipio.

MEDIDA Y PAGO: El pago correspondiente a los concretos se hara con base en los volimenes de obra
determinados en las unidades establecidas en cada item del presupuesto y con precios unitarios
establecidos por el contratista en su propuesta para las diferentes estructuras y clases de concreto
estipulado en el formulario de precios

MESON 0.6X0.06 M. MALLA EN HIERRO 3/8 @ 0.17 M. EN DOS SENTIDOS CCTO DE 3000 PSI
PAGADO EN ML:

Se construird un meson para cocina respectivamente, se colocara una formaleta a la altura indicada y
su longitud estipulada, luego se extiende una malla en hierro 3/8” en su parte longitudinal y transversal,
malla espaciada cada 0.17 m. El concreto es de 3000 p.s.i estipulado en este capitulo, y el terminado
se construira en cemento esmaltado, se dejara el espacio para empotrar los lavaplatos quedando los
remates y bordes, perfectamente terminados, asi mismo los huecos para las pomas y el grifo, dentro de
las cantidades esta contemplado el mesoén de la parte de abajo.

MEDIDA Y PAGO: El pago de este item, se hara en metro lineal ML. Contempla todos los costos directos e
indirectos necesarios Para el desarrollo del Item.

SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLERA DE MADERA

Se suministrara e instalara las vigas tipo solera de para conformar el remate de la cubierta del sector de los
pasillos, para este tipo de elementos se utilizara madera tipo estructural (chanul, granadillo), la cual debe estar
seca y con perfectas condiciones fisicas (sin deformaciones, imperfectos) la madera debe ser canteada y
cepillada. Estos elementos deben ser inmunizados a fin de evitar su deterioro por insectos y plagas

MEDIDA Y PAGO: El pago de este item, se hara en metro lineal ML. Contempla todos los costos directos e
indirectos necesarios Para el desarrollo del ltem.

SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNS DE MADERA

Se suministrara e instalara las columnas en madera para conformar el sector del pasillo de la casona, para
este tipo de elementos se utilizara madera tipo estructural (chanul, granadillo), la cual debe estar seca y con
perfectas condiciones fisicas (sin deformaciones, imperfectos) la madera debe ser canteada y cepillada. Estos
elementos deben ser inmunizados a fin de evitar su deterioro por insectos y plagas

MEDIDA Y PAGO: El pago de este item, se hara en metro lineal ML. Contempla todos los costos directos e
indirectos necesarios Para el desarrollo del ltem
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3. PISOS

PLACA DE PISO EN CCTO RIGIDO DE RESISTENCIA 3000 PSI E=10 CM CON REF. MALLA
ELECTROSOLDADA CAL 5 MM ABERTURA 15*15 CM:

La actividad consiste en elaborar una Losa de concreto de 3000 P.S.l. de resistencia, con una
dosificacion que cumpla con dicha resistencia. Comprende la colocacion de la formaleta, instalacién de
la malla electro soldada calibre 5 mm., colocacién de los elementos embebidos para instalaciones o
soportes requeridos posteriormente, el vaciado y compactacion del concreto y el curado. Se recomienda
tener exactitud en las dimensiones, correcta nivelacion, tratamiento de bordes y pendientes.

Se requiere la nivelacion y compactacion descritas en este capitulo para lograr un apoyo firme de la
obra, se debera revisar por el constructor y la interventoria para vaciar el concreto y la toma de muestras
para controles de calidad y resistencia, y la anotacién de en el libro de obra y en las hojas de control de
las muestras tomadas, de la cantidad de obra ejecutada y cualquier circunstancia especial detectada
durante el vaciado.

Proteccion y curado durante 7 dias.
Andlisis de los resultados de los ensayos de resistencia a 7 y 28 dias.
Revision y visto bueno de interventoria y medida o cualificacion de la obra.

MEDIDA Y PAGO: El pago correspondiente a los concretos se hara con base en los volumenes de obra
determinados en las unidades establecidas en cada item del presupuesto y con precios unitarios
establecidos por el contratista en su propuesta para las diferentes estructuras y clases de concreto
estipulado en el formulario de precios.

REPELLO PISO, MORTERO 1.4:

El espesor minimo para el Pafiete de muros y piso serd de 1.5 centimetros utilizando mortero en una
proporcion de 1:4 y afinando las &reas donde quede las columnas y vigas. El pafiete para la viga canal
sera impermeabilizado para evitar la filtracion del agua en la estructura de la edificacion.

El mortero repellos estara compuesto de un aglutinante, que sera cemento Portland. En ningan caso
se usara la cal sola como aglutinante. Agua potable, para hidrataciéon de aglutinantes y para darle al
mortero plasticidad.

Arena, de acuerdo con las especificaciones indicadas més adelante. Aditivos especiales, si asi lo
indican los planos y las especificaciones o a las instrucciones de la interventoria.

El mortero usado como repello tendra la plasticidad y consistencia necesarias para adherirse a la
mamposteria y la placa de piso de tal forma, que al endurecer resulte un conjunto monolitico.

MEDIDA Y PAGO: El pafiete interior allanado y repello de piso se medira y pagara por metro cuadrado
(M2). La cuantificacion de los trabajos relacionados con este item se hara en el terreno. El valor unitario
debe incluir todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecucién de los trabajos.
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SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBAS 7.5cm:

Se refiere a la ejecucidn de enchapados con ceramica como remate de acabado entre el piso y la pared,
se aplicara el enchape ceramico del mismo utilizado en pisos y tendra un ancho de 7.5 cmy se lo
instalara en las areas indicadas en planos o en su defecto las que sefiale la interventoria o Supervisor.
Se utilizard para ello ceramica de primera calidad pegandolo con el pegante recomendado por el
fabricante, en los casos aprobados por el interventor o Supervisor. y rechazando todas las piezas que
presenten deformaciones, diferencias de color, tamafio o cualquier defecto, antes de iniciar v la
colocacién del enchape se debera repellar con mortero de 1:4 en un espesor de 2cm.

Las juntas de las piezas se hilaran tanto horizontal como verticalmente, observando especial cuidado
en que las superficies estén aplomadas y las hiladas horizontales a nivel. Los ajustes en los bordes,
aristas e intersecciones se ejecutaran con piraguas tipo wing de aluminio. Los remates se deberan
hacer con piezas bien cortadas, pulidas y limadas.

La colocacion de las piezas se iniciara por la hilada inferior ajustandolo con golpes suaves. Sobre la
superficie enchapada se aplicara con brocha de cerda una lechada de cemento blanco con blanco de
zinc, en cantidad de % |b., por metro cuadrado hasta saturar y cubrir las juntas. Después de una hora
se limpiarda con trapo limpio ligeramente himedo para evitar manchas. Finalmente se lavara la
superficie, brillara con estopa y se protegera con papel adherido si es necesario.

Las dimensiones y colores de la ceramica que se vaya a emplear en las paredes y mesones seran las
indicadas por el interventor y/o supervisor de la ESE. La altura de los enchapes de pared sera de 1.80
metros.

MEDIDA Y PAGO: El enchape de la ceramica se pagara por metro lineal (ML). La cuantificacién de los
trabajos relacionados con este item se haré en el terreno y Unicamente se mediran las autorizadas por
el interventor. El valor unitario debe incluir todos los costos directos e indirectos necesarios para la
correcta ejecucion de los trabajos.

BASE EN RECEBO COMUN TIPO AFIRMADO, PAGADO EN M3:

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocacién y la compactacion de material de recebo
sobre una superficie ya aprobada y recibida por interventoria compactada, en una o dos capas, de
conformidad con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicadas en los planos de disefio.

MATERIAL: debera utilizarse recebo que a juicio de la interventoria y previos andlisis de laboratorio,
presente propiedades fisicas y mecanicas para lograr una compactacion que garantice la resistencia
adecuada y el minimo asentamiento. De acuerdo con el tipo de trabajo, la interventoria o Supervisor
podra ordenar los ensayos necesarios (Limites de Atterberg, humedad natural, Proctor modificado,
CBR, y otros). El contratista esta en la obligacion de seleccionar, transportar, almacenar y proteger los
materiales aptos para bases, todo lo anterior a su costo y bajo su responsabilidad.

COLOCACION: Una vez aceptado el material por parte de la interventoria o Supervisor, el contratista
procederd a organizar su trabajo y colocacion, evitando la contaminacién con materiales extrafios o
inadecuados. La ejecucién solo podra iniciarse cuando la interventoria lo haya autorizado y una vez
hayan sido revisadas las superficies a cubrir. El material se extendera en dos capas utilizando métodos
manuales 0 mecanicos.

COMPACTACION: La compactacion se hard de manera homogénea en dos capas subiendo el lleno
simultaneamente en los diferentes lados de la superficie con el fin de evitar esfuerzos laterales. La
interventoria podra exigir que el equipo cumpla con caracteristicas determinadas de acuerdo con:
Dimensién de la superficie, espesor total, volumen total, caracteristicas del suelo y resultados de los
ensayos de compactacion y de CBR, utilizando compactador manual, rana o saltarin.

-
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En la compactacién debera obtenerse una densidad del 95% de la densidad maxima obtenida en el
ensayo de Proctor modificado. La humedad del material sera controlada de tal manera que permanezca
en el rango requerido para obtener la densidad especificada.

MEDIDA Y PAGO: La cantidad de obra correspondiente a este item se medira por metro cubico (M3)
compactado; el proponente debera tener en cuenta el coeficiente de compactacion al hacer el analisis
de los materiales. Su precio incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecucion
del trabajo.

SARDINEL EN CONCRETO DE 3000 PSI:

Se hard en concreto de 3000 psi y con unas dimensiones de 0.40 x 0.15 cm de acuerdo a
especificaciones para concretos; el sardinel se fundird en sitio utilizando formaleta de buenas
condiciones. El item debe contemplar el refuerzo contemplado en planos o el indicado por interventoriao
Supervisor.

MEDIDA Y PAGO: EIl pago de este item, se hara en metro lineal ML. contempla todos los costos
directos e indirectos necesarios para el desarrollo de las cunetas.

ADOQUIN EN ARCILLA DE 6CM DE ESPESOR: Para la ejecucion de este item se debe tener en cuenta
en primer lugar la adecuada preparacion del terreno natural, es decir se debe retirar todo el material vegetal
gue pudiera existir y dar los niveles adecuados al sitio donde se va a ejecutar. Se aplicara una base en recebo
de acuerdo como indica en el item 3.04, Una vez preparado el piso se determinara conjuntamente con
interventoria 0 Supervisor los sitios donde se ejecutara sardineles de confinamiento, para posteriormente
aplicar la base de arena de 5 cm y finalmente la instalacion del adoquin. Es muy importante en este proceso
realizar la verificacion de niveles, pendientes etc. A fin de evitar emposamientos de agua en la superficie
adoquinada.

MEDIDA Y PAGO: El pago correspondiente al pago de Adoquinamiento se hard con base en los
volimenes de obra determinados en las unidades establecidas en cada item del presupuesto y con
precios unitarios establecidos por el contratista en su propuesta y estipulado en el formulario de precios.

4. MAMPOSTERIA.

MURO EN LADRILLO COMUN EN SOGA E=.15 - MURO EN TIZON - MURO EN PAPELILLO
PAGADO EN M2

Se hara con ladrillo de 0.06 m de espesor. Se recomienda tener personal especializado para la
instalacion del ladrillo, puesto que es un item que necesita de mucho cuidado en su parte operativa, Se
reparten los ladrillos de la primera hilada sin mortero, y se marca con tiza su distribucion, se pica la
superficie de apoyo y se extiende una capa de mortero no mayor a 13 mm ni menor de 7mm. Se colocan
los ladrillos esquineros o madrinos y se templa una cuerda entre ellos para alineacién y nivelacion.

De acuerdo a la dimensidn del ancho de muro se pegara el ladrillo en forma soga para muro sencillo y
teson para muro doble.

Se coloca el resto de ladrillos de la hilada, procediendo del extremo hacia el centro, luego se levantan
las esquinas unas 4 o 5 hiladas formando una piramide, con ayuda del hilo para mantener la nivelacién
y el alineamiento, se colocan los ladrillos intermedios chequeando cada vez que la alineacién, nivelacién
y el aplomo sean correctos, asi mismo para mantener la modulacién vertical se coloca en un extremo
un escantillon de madera, donde se han sefialado las juntas horizontales.

e
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Terminada la colocacion de los ladrillos, se procede a limpiar las celdas que deben ser rellenadas con
mortero, mediante ventanillas de limpieza practicadas en la parte inferior.

A medida que se avanza la pega se retira la rebaba, se ranura y se limpia con estopa y cepillo para
evitar manchas permanentes.

Al colocar los ladrillos deben ser pre-humedecidos para evitar la pérdida de agua del mortero y deben
estar limpios, libres de materia organica o cualquier otro material contaminante y no presentar grietas
o desbordes.

Comprende este numeral las actividades y normas de ejecucién necesarias para la construccion de
muros en ladrillo, de acuerdo con lo indicado con las instrucciones de la interventoria.

En su construccién, se utilizardn materiales de la mejor calidad y sus muestras y fuentes de
abastecimiento seran sometidas previamente a la aprobacion del Interventor.

Los ladrillos deberan ser prensados a maquina, soélidos, bien cocidos, de forma y dimensiones
regulares, textura compacta, exentos de terrones, hendiduras, grietas, resquebrajaduras, de color
uniforme y con sus estrias nitidas, y uniformes, deberan escogerse los mas parejos en colores,
dimensiones, aristas y estrias.

Los muros se ejecutaran de acuerdo con los disefios, secciones, longitudes y espesores mostrados en
los planos o con las instrucciones u érdenes del Interventor. Antes de iniciar su construccién se haran
los trazos iniciares teniendo especial cuidado en demarcarlos vanos para las puertas y ventanas y
considerando ademas detalles como revoques, enchapados, incrustaciones, rejas u otras. Las hiladas
se pegaran niveladas, con espesores de mezcla completa cuando se trate de muros interiores entre do
losas. Todos los ladrillos se humedeceran hasta la saturacién antes de su colocacion, reservando los
gue observen mucha agua para interiores.

La cara més importante en todo muro sera aquella por la cual se coloquen, aplomen, hilen o nivelen las
piezas (ladrillo o bloque) utilizando pegas de mortero horizontales y verticales uniformes; de un espesor
aproximado de 1.5 centimetros.

Para los muros se utilizaran ladrillo tolete y mortero con arena lavada y cemento Portland en proporcion
1:4, el mortero deber& cubrir tanto las uniones horizontales como verticales y sera de espesor uniforme
de 1.5 centimetros aproximadamente. El mortero sobrante deberd retirarse con el palustre en el
momento de terminar la colocacion de cada ladrillo, a fin de mantener una superficie y resanada en
todo momento.

El mortero para pega y revoque estara compuesto de un aglutinante, que sera cemento Portland. En
ningun caso se usara la cal sola como aglutinante. Agua potable, para hidratacion de aglutinantes y
para darle al mortero plasticidad.

Arena, de acuerdo con las especificaciones indicadas mas adelante. Aditivos especiales, si asi lo
indican los planos y las especificaciones o a las instrucciones de la interventoria o Supervisor..

El mortero usado “como pega” llenara completamente los espacios entre elementos de mamposteria y
tendrd una composicion tal, que su resistencia en estado endurecido se aproxime, lo mas posible, a la
de los elementos de mamposteria que une.

o~
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El mortero usado como revoque tendra la plasticidad y consistencia necesarias para adherirse a la
mamposteria de tal forma, que al endurecer resulte un conjunto monolitico.

MEDIDA Y PAGO: El pago de este item, se hara en metros cuadrados M2. El pago se hara a los precios
unitarios establecidos en el contrato y el valor del metro cuadrado debe incluir todos los costos directos
e indirectos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

- Consultar norma NSR 10

- Consultar Planos Arquitecténicos y verificar en sitio.

- Estudiar y definir trabas y anclajes de los muros a otros elementos.

- Sentar los bloques con traba en soga a media pieza.

- Humedecer las piezas de ladrillo antes de colocarlas.

- Limpiar bases y losas y verificar niveles.

- Replantear muros.

- Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas.
- Instalar boquilleras y guias.

- Preparar morteros de pega y humedecer yacimientos.

- Esparcir morteros en areas de pega.

- Sentar bloques, retirar sobrantes de la mezcla antes de su fraguado.
- Instalar anclajes, chazos, etc.

- Verificar alineamientos, plomos y niveles de las hiladas.

MATERIALES

- Ladrillo comun espesor de 12 cm
- Arena de Pefia

- Cal

- Cemento Gris portland

EQUIPO

- Equipo menor de albaiiileria.
- Equipo para transporte vertical y horizontal.
- Equipo para mezcla de morteros.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacién, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su
costo y sin que impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

MURO EN SUPERBOARD TIPO (ASBESTO CEMENTO) DE 8MM, 10MM, 20MM DOBLE CARA,
INCLUYE PERFILES, CINTAY CARTERAS. M2

Comprende las actividades requeridas para la construccion Muro en superboard tipo asbesto cemento
de 8mm, 10mm, 20mm segun sea discrimine en el item, doble cara, incluye perfiles, cinta y carteras,
en los lugares donde los planos arquitectonicos asi lo indiquen. El acabado de estos muros sera liso.
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Ubicacién o almacenamiento preliminar de los paneles.

Verificar y rectificar la localizacion y las dimensiones de muros, segun lo planos.
Colocacion del refuerzo respetando la conformacién de los vanos.

Verificar alineamientos y dimensiones.

Instalar la perfilaria de soporte de muro.

Anclar en la linea del piso y la del techo (segun disefio)

MATERIALES

e Lamina de asbesto cemento
e Perfilaria metélica

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

e Herramienta menor.
e Andamios

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirda y se pagara por metro cuadrado (m2) de muro debidamente ejecutado y aprobado por el
Interventor o Supervisor, y de los requisitos minimos de acabados.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos.

Equipos descritos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecuciéon 6 a su terminacion, las
obras se considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su
costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

MURO EN SUPERBOARD TIPO (ASBESTO CEMENTO) DE 8MM, 10MM, 20MM UNA CARA,
INCLUYE PERFILES, CINTAY CARTERAS. M2

Comprende las actividades requeridas para la construccion Muro en superboard tipo asbesto cemento
de 8mm, 10mm, 20mm segun sea discrimine en el item, doble cara, incluye perfiles, cinta y carteras,
en los lugares donde los planos arquitectdnicos asi lo indiquen. El acabado de estos muros sera liso.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Ubicacion o almacenamiento preliminar de los paneles.
e Verificar y rectificar la localizacién y las dimensiones de muros, segun lo planos.
e Colocacion del refuerzo respetando la conformacién de los vanos.
e Verificar alineamientos y dimensiones.
¢ Anclar en la linea del piso y la del techo (segun disefio)
MATERIALES
e Lamina de asbesto cemento
e Perfilaria metdlica ’.’?\
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y se pagara por metro cuadrado (m2) de muro debidamente ejecutado y aprobado por el
Interventor, y de los requisitos minimos de acabados.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos.

Equipos descritos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacién, las
obras se considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su
costo y sin que impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

5. REPELLOS Y ENCHAPES

PANETE INTERIOR Y EXTERIOR ALLANADO, PROPORCION DE LA MEZCLA 1:4, ESPESOR 1.5
CM, PARA MUROS, COLUMNAS Y VIGAS PAGADO EN M2.:

El espesor minimo para el Pafiete de muros y piso sera de 1.5 centimetros utilizando mortero en una
proporcion de 1:4 y afinando las &reas donde quede las columnas y vigas. El pafiete para la viga canal
sera impermeabilizado para evitar la filtracion del agua en la estructura de la edificacion.

El mortero repellos estara compuesto de un aglutinante, que serd cemento Portland. En ninglin caso
se usara la cal sola como aglutinante. Agua potable, para hidratacién de aglutinantes y para darle al
mortero plasticidad.

Arena, de acuerdo con las especificaciones indicadas mas adelante. Aditivos especiales, si asi lo
indican los planos y las especificaciones o a las instrucciones de la interventoria.

El mortero usado como repello tendra la plasticidad y consistencia necesarias para adherirse a la
mamposteria y la placa de piso de tal forma, que al endurecer resulte un conjunto monolitico.

MEDIDA Y PAGO: El pafiete interior allanado y repello de piso se medira y pagara por metro cuadrado
(M2). La cuantificacion de los trabajos relacionados con este item se hara en el terreno. El valor unitario
debe incluir todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

SUMINISTRO EN INSTALACION DE ENCHAPE EN CERAMICA NACIONAL DE PISO, PAGADO
POR M2

Se refiere a la ejecucion de enchapados con ceramica en pisos de las areas indicadas en los planos o
de acuerdo con la instruccion del interventor. Se utilizara para ello cerdmica de primera calidad
pegandolo con el pegante recomendado por el fabricante, en los casos aprobados por el interventor y
rechazando todas las piezas que presenten deformaciones, diferencias de color, tamafio o cualquier
defecto, antes de iniciar v la colocacion del enchape se debera repellar con mortero de 1:4 en un
espesor de 2cm.
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Las juntas de las piezas se hilaran tanto horizontal como verticalmente, observando especial cuidado
en que las superficies estén aplomadas y las hiladas horizontales a nivel. Los ajustes en los bordes,
aristas e intersecciones se ejecutaran con piraguas tipo wing de aluminio. Los remates se deberan
hacer con piezas bien cortadas, pulidas y limadas.

La colocacién de las piezas se iniciara por la hilada inferior ajustandolo con golpes suaves. Sobre la
superficie enchapada se aplicara con brocha de cerda una lechada de cemento blanco con blanco de
zinc, en cantidad de % |b., por metro cuadrado hasta saturar y cubrir las juntas. Después de una hora
se limpiard con trapo limpio ligeramente humedo para evitar manchas. Finalmente se lavara la
superficie, brillara con estopa y se protegera con papel adherido si es necesario.

Las dimensiones y colores de la cerdmica que se vaya a emplear en las paredes y mesones seran las
indicadas por el interventor y/o supervisor de la ESE. La altura de los enchapes de pared ser4 de 1.80
metros.

MEDIDA Y PAGO: El enchape de la ceramica se pagara por metro cuadrado (M2). La cuantificacion
de los trabajos relacionados con este item se hard en el terreno y Unicamente se mediran las
autorizadas por el interventor. El valor unitario debe incluir todos los costos directos e indirectos
necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

SUMINISTRO EN INSTALACION DE ENCHAPE EN CERAMICA NACIONAL DE PARED, PAGADO
POR M2: Se refiere a la ejecucion de enchapados con ceramica en muros de las areas indicadas en
los planos o de acuerdo con la instruccién del interventor. Se utilizara para ello ceramica de primera
calidad pegéandolo con el pegante recomendado por el fabricante, en los casos aprobados por el
interventor y rechazando todas las piezas que presenten deformaciones, diferencias de color, tamafio
o cualquier defecto, antes de iniciar v la colocacién del enchape se debera repellar con mortero de 1:4
en un espesor de 2cm.

Las juntas de las piezas se hilaran tanto horizontal como verticalmente, observando especial cuidado
en que las superficies estén aplomadas y las hiladas horizontales a nivel. Los ajustes en los bordes,
aristas e intersecciones se ejecutaran con piraguas tipo wing de aluminio. Los remates se deberan
hacer con piezas bien cortadas, pulidas y limadas.

La colocacion de las piezas se iniciara por la hilada inferior ajustandolo con golpes suaves. Sobre la
superficie enchapada se aplicara con brocha de cerda una lechada de cemento blanco con blanco de
zinc, en cantidad de %2 |b., por metro cuadrado hasta saturar y cubrir las juntas. Después de una hora
se limpiard con trapo limpio ligeramente humedo para evitar manchas. Finalmente se lavara la
superficie, brillar4 con estopa y se protegera con papel adherido si es necesario.

Las dimensiones y colores de la ceramica que se vaya a emplear en las paredes y mesones seran las
indicadas por el interventor y/o supervisor de la ESE. La altura de los enchapes de pared ser4 de 1.80
metros.

MEDIDA Y PAGO: El enchape de la cerdmica se pagara por metro cuadrado (M2). La cuantificacion
de los trabajos relacionados con este item se hard en el terreno y Unicamente se mediran las
autorizadas por el interventor. El valor unitario debe incluir todos los costos directos e indirectos
necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos
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6. CUBIERTA

CORREAS EN PERFIL C EN CAJON DE 160 X 60 EN 2MM

Incluye el suministro, fabricacion e instalacién de perfiles, platinas, angulos y demas elementos
metalicos estructurales para construir la estructura metalica de la cubierta, con su respectiva pintura en
anticorrosivo y esmalte y accesorios teniendo en cuenta todas las especificaciones técnicas
suministradas en los planos estructurales y arquitecténicos que hacen parte integrante de este
documento.

MEDIDA Y PAGO: El suministro e instalacion la estructura metdlica se pagard por metro lineal. La
cuantificacion de los trabajos relacionados con este item se hara en el terreno y Unicamente se mediran
las autorizadas por el interventor. El valor unitario debe incluir todos los costos directos e indirectos
necesarios para la correcta ejecucioén de los trabajos

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA AC

921]:? 1

| ars ,4?[

Cimernsioness &m mrm

Teia | Longitua |  Anche | Supernicie |  Trasiepe | Peso |

| m | m | m | m | [ m [ m
[ Total Uil Total Ll Total Uil Long. Lateral
3 0.1 o775 o.9:2 0873 0.84 a7 014 0o.047 B A3
=4 122 1.08 o.92 0.873 1.12 0.2 0,14 0.047 1184
5 1.52 1.28 0.92 0873 1.40 120 0.14 0.047 14.75
(=3 1.83 169 o992 o0.a73 1.68 1_ 48 014 0o.047 1765
B 2,44 2 30 0.9z 0873 =25 2.01 0.14 0.047 2388
10 3.05 291 0.92 0873 2.81 2.54 014 0.047 2960
ncli ion i i 2
Inclinacién de la cubierta Equivalencnas
Angule Pendiente
15° minima* 27%
chll o~
143 20° 36%
o
9 25° 47%
| 1.00 } 3o° 58%

Distancia entre correas
No. 3

- y

Gancho 55, 150 6 250 mm. de acuerdo al Y
tipo de estructura empleado. \




No. 6

Deben preverse sistemas de izado seguro y que no desborden las tejas.

Deben tomarse todas las medidas de seguridad para los trabajos en altura, y exigirse el uso de cascos,
guantes y cinturones de seguridad en el manipuleo del material; anteojos careta para el corte,
perforacion y pulida con taladros, caladoras o discos, se instalaran las tejas con tornillos fijadores de
ala a 800 mm cada uno y tener en cuenta la distancia recomendada entre correas de 1.7 m se puede
utilizar tejas de acabado Galvanizado o pre - pintado.

MEDIDA Y PAGO: El suministro e instalacion de la cubierta se pagara por metro cuadrado (M2). La
cuantificacién de los trabajos relacionados con este item se hara en el terreno y Unicamente se mediran
las autorizadas por el interventor o Supervisor. El valor unitario debe incluir todos los costos directos e
indirectos necesarios para la correcta ejecucién de los trabajos

SUMINISTRO E INSTALCION DE CERCHA EN ANGULO SEGUN DISENO Incluye el suministro,
fabricacion e instalacion de perfiles, platinas, angulos y demas elementos metélicos
estructurales para construir la estructura metalica de la cubierta, con su respectiva pintura en
anticorrosivo y esmalte y accesorios teniendo en cuenta todas las especificaciones técnicas
suministradas en los planos estructurales y arquitecténicos que hacen parte integrante de este
documento.

MEDIDA Y PAGO: EIl suministro e instalacion la estructura metdlica se pagara por metro lineal. La
cuantificacién de los trabajos relacionados con este item se hara en el terreno y Gnicamente se mediran
las autorizadas por el interventor. El valor unitario debe inclgi,todos los costos directos e indirectos

necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos. [/ .
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SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL AMAZONAS Se instalara en donde se requiera utilizando
los accesorios adecuados para su ajuste y correcto funcionamiento, asi mismo se debe de ubicar con
anterioridad los lugares de desagiie para las rejillas y asi utilizar el accesorio adecuado.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: se medira y pagara por metro lineal ejecutado en obra.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE EN A.C En esta operacion se describen los
requisitos minimos que deben tenerse en cuenta para la correcta colocacion de los caballetes de A.C.

Los disefios arquitecténicos y estructural y las especificaciones, deberan indicar claramente el tamafio
de las caballetes seleccionando, el espacio el espaciamiento de los elementos de apoyo (vigas, correas
perlinos etc.). Antes de iniciar la colocacion de los caballetes se deben verificar las medidas y
pendientes y obtener el visto bueno del interventor o Supervisor.

Deben rechazarse los caballetes desbordados o fisurados.
Deben preverse sistemas de izado seguro y que no desborden las tejas.

Deben tomarse todas las medidas de seguridad para los trabajos en altura, y exigirse el uso de cascos,
guantes y cinturones de seguridad en el manipuleo del material; anteojos careta para el corte,
perforacion y pulida con taladros, caladoras o discos.

MEDIDA Y PAGO: El suministro e instalacién de cada caballete se pagard por metro Lineal (ML). La
cuantificacion de los trabajos relacionados con este item se hara en el terreno y GUnicamente se mediran
las autorizadas por el interventor o Supervisor. El valor unitario debe incluir todos los costos directos e
indirectos necesarios para la correcta ejecucién de los trabajos.

SUMINISTRO INSTALACION CIELO RASO EN PANEL YESO, INCLUYE PERFILERIA, CINTA,
ESTUCO, PINTURA Y MANO:

Llevaran cielo raso en panel yeso de 12.7 mm. Perimetralmente se instalaran rieles con canales de 40
mm. Los rieles principales se instalaran con parales de 39 mm separados entre si 813 mm maximo.
Sobre ellos se colocaran perfil omega los cuales deben ser instalados en sentido perpendicular a la
pared de mayor longitud con una separacién maxima de 610 mm. Este entramado se sostendra de la
estructura con tensores de alambre galvanizado calibre 12, en entramado de 915 mm x 813 mm. Una
vez colocadas las placas se sellaran las juntas con cinta de papel celuloso fibrado y masilla a base de
resinas elasticas acuosas. La superficie quedara lista para aplicar el vinilo y dar acabado. Todos los
cielos deberan quedar totalmente resanados y terminados con vinilo tipo 1 minimo 3 manos o capas
(teniendo en cuenta que todas las capas serdn aplicadas con el mismo vinilo tipo 1. La pintura en
general se recibira de manera definitiva Unicamente hasta la entrega total de la obra, por lo tanto el
contratista debera velar por la conservacién de esta hasta el final.

No se aceptaran paneles con irregularidades, fisuras o desportilladuras. El cielo raso debera estar
perfectamente nivelado y parejo no se admitirdn alabeos, ondulaciones, protuberancias o
irregularidades en las juntas. El contratista debera cuidar que los cortes que se realicen para definir la
unioén del cielo raso con muros o columnas no sean irregulares. En caso de que la actividad en general
no se ejecute correctamente conforme a lo especificado o a lo indicado en planos el contratista debera
restituir parcial o totalmente el cielo raso instalado. Los vanos de lamparas, tragaluces en acrilico,
ventanas de inspeccion, descolgados y remates verticales de los diferentes espacios se deberan
localizar conforme a los disefios.
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MEDIDA Y PAGO: La unidad de medida sera el metro cuadrado (m2) de cielo raso en proyeccion
horizontal, que se instale cumpliendo con lo especificado, con las definiciones descritas en planos y con
las recomendaciones del fabricante. Los descolgados y remates verticales perimetrales se mediran por
metro cuadrado, no sé descontaran los vanos de lamparas, tragaluces y ventanas de inspeccion y el
contratista debera incluir en la elaboracion del precio unitario la estructura de soporte necesaria para la
conformacion de cada uno segun sea el caso. El pago se hara con el precio unitario establecido en el
contrato para esta actividad, en el que se tendran en cuenta todos los costos de mano de obra,
suministro de materiales, estructura metalica de soporte primaria desde la estructura de cubierta y
secundaria para el soporte mismo del cielo segun recomendacién del fabricante, las placas de gyplac
de 12,7 mm, tragaluces de acrilico, ventanas de inspeccién, remates verticales, tornillos, estuco
plastico, vinilo tipo 1 terminada minimo 3 manos, andamios, tratamiento de juntas, alquiler de equipo y
demas costos directos e indirectos utilizados en la ejecucién de los trabajo.

Desmonte de cielos falsos existentes y desmonte de elementos de estructura y sujecion, pega
y morteros. Incluye traslado de material sobrante a lugar autorizado y disposicién final a
escombrera autorizada. M2.

Este item se refiere al desmonte de cielos rasos falsos existentes y desmonte de elementos de
estructura y sujecién, pega y morteros. Incluye traslado de material sobrante a lugar autorizado y
disposicion final a escombrera autorizada.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Retiro de cielo raso mediante el uso de andamios y herramienta menor para el desmonte de
cielo raso en mal estado y la estructura misma que la soporta.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
e Andamio y herramienta menor.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
Se medird y pagara por metro cuadrado (m2) de cielo raso con estructura desmontado y debidamente
recibido a satisfaccion por el Interventor.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos.

Equipos descritos.

Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

NO CONFORMIDAD.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las
obras se considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su
costo y sin que impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

CIELO RASO PLANO EN PANEL YESO O SIMILAR DE 12,7 MM, JUNTA INVISIBLE. INCLUYE
PINTURA

Esta actividad se refiere al suministro y montaje Cielo raso plano en Gyplac Panel Yeso o similar de
12,7 mm, junta invisible. Incluye pintura 3 M, de acuerdo a las dimensiones establecidas.

-
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La estructura de soporte de los médulos de panel yeso deben ir anclados y sujetos segln las
indicaciones del fabricante con la utilizacion de angulos, viguetas y perfiles omega.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Se debe realizar una demarcacion del cielo raso a instalar tomando los niveles.
e Instalacion de estructura metdlica segun indicaciones del fabricante, la estructura debe estar
conformada por angulos, viguetas y perfil omega.
e Se debe instalar sobre la estructura metalica con tornillos drywall los médulos de panel yeso.
¢ Realizar instalacion de de cinta malla en juntas de dilatacién para su posterior estucado.
e Aplicar 3 manos de pintura vinilo tipo 1.

MATERIALES
e Panel yeso
e Perfilaria metdlica (viguetas, omegas y angulos)
¢ Cinta malla
e Estuco
e Pintura vinilo tipo 1 interiores.
e Tornilleria drywall

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Herramienta menor

Equipo de carpinteria.

Equipo para transporte vertical y horizontal.
e Cortadores y reglas metalicas. Andamios.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Este item se pagara por metro cuadrado (m2) de Cielo raso plano en Gyplac Panel Yeso o similar de
12,7 mm, junta invisible. Incluye pintura 3 Manos, instalada correctamente, previa aprobacion del
Interventor. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

e Materiales descritos.

e Equipos descritos.

e Mano de obra.

e Transportes dentro y fuera de la obra.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacién, las
obras se considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su
costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y PINTURA DE CUBIERTA, INLCUYE CAMBIO DE TEJAS
PARTIDAS Y/O REPARADAS, LIMPIEZA DE VIGAS CANALES E IMPERMEABILIZACION CON
SIKA 101

Esta actividad se refiere al Mantenimiento, limpieza y pintura de cubierta, incluye cambio de tejas
partidas y/o reparadas, limpieza de vigas canales e impermeabilizacion con sika 101, de acuerdo a las
dimensiones establecidas.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Se debe realizar limpieza de cubierta en su totalidad.
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e Realizar cambio de md6dulos de estructura en mal estado , incluye elementos de soporte o
estructurales.

e Realizar impermeabilizacion de cubierta con productos impermeabilizante sika 101 o similar,
segun dosificacion del fabricante.

e Pintar cubierta con pintura para exteriores tipo koraza a 3 manos.

MATERIALES
e Tejas fibrocemento.
e Amarras
e Ganchos
e Impermeabilizante

e Pintura tipo koraza

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

e Herramienta menor
Equipo para transporte vertical y horizontal.
Cortadores y reglas metélicas. Andamios.
Brochas
Rodillos

MEDIDA Y FORMA DE PAGO
1.1 Este item se pagaré por metro cuadrado (m2) de Mantenimiento, limpieza y pintura de cubierta,

incluye cambio de tejas partidas y/o reparadas, limpieza de vigas canales e impermeabilizacion
con sika 101, instalada correctamente, previa aprobacién del Interventor. El valor seré el precio
unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos.

Equipos descritos.

Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacién, las
obras se considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberé reconstruirlas a su
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS EN LOSA DE CONCRETO, SIKA ACRIL O SIMILAR
Comprende las actividades de adecuaciébn de superficie y tratamiento para garantizar la
Impermeabilizacién cubiertas en losa de concreto. Ello incluye la construccion del mortero 1:5 en
espesor promedio de 7.5 cms., para obtener el pendientado requerido hacia los puntos de desague, la
imprimacion se realiza con SikaAcril o similar.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Aplicar mortero de nivelacién con pendientado general de 1%.

e Verificar niveles de afinado y pendientado de cubiertas.

e Revisar que se haya ejecutado la totalidad de pendientados, medias cafias contra muros
inmediatos al area a impermeabilizar, y rematado bordes contra sifones, gargolas 6 rejillas,
evitando filos que perjudiquen el material.

e Retirar residuos de obra sobre la superficie a impermeabilizar, dejandola limpia.

e Se revisara que no existan empozamiento en las areas a impermeabilizar.
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Aplicar una primera capa de imprimante con rodillo, escoba o brocha, garantizando que penetre
bien en todas las fisuras o grietas.

Ejecutar ruanas y detalles en juntas y desagies.

Verificar niveles de acabado para aceptacion.

MATERIALES

Mortero impermeabilizante Sika, acril o similar.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Escobas, brochas o rodillos.
Herramienta menor de albaileria.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagaa por metro cuadrado (m2) de &area impermeabilizada, medida en proyeccion
horizontal en el sitio, debidamente ejecutada y aceptada por el Interventor o Supervisor. Previo
cumplimiento de las especificaciones y de los requisitos minimos de acabados.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos.

Equipos descritos.

Mano de obra.

Medias cafias en mortero y mantos, regatas, emboquillado en embudos.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las
obras se considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su
costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8 MM INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACION, ACCESORIOS DE FIJACION Y REMATES.

Esta actividad se refiere al suministro y montaje Cubierta en policarbonato alveolar de 8 mm incluye
Suministro e instalacién, accesorios de fijacion y remates, de acuerdo a las dimensiones establecidas,
pendientes y detalles de estructura existente.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Las tejas se almacenaran en estibas elevadas del terreno, evitando areas humedas. Se
almacenaran horizontal 6 verticalmente de acuerdo a las instrucciones del fabricante, con
apoyos en soportes de madera a distancias maximas correspondientes a la distancia entre
perlines, de manera que no se tuerzan ni se alabeen antes de la instalacion.

Por la extensién de la cubierta la instalacion y complejidad de la cubierta, ésta sera realizada
por personal calificado de un distribuidor autorizado del fabricante 6 por este, que garantice una
Optima colocacién de la misma.

Antes de iniciar la instalacion se verificara en cortes de fachada, los sitios donde se asumen
voladizos, asi como las distancias de traslapos sobre canales.

Se verificara en sitio las dimensiones totales de cubierta, distancias entre perlines de acuerdo
a planos, paralelismo y nivelacion de la cara superior, realizando las correcciones que fueran
necesarias.
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¢ Durante las operaciones de montaje de una cubierta y después de él, se deben colocar tablas
para el transito necesario en la instalacién apoyadas siempre en tres perlines como minimo, y
sobre cubierta siempre apoyando en tres tejas al menos.

e Elinstalador hara los despuntes o ajustes necesarios para que la cubierta apoye enteramente
sobre los perlines metalicos.

e Se utilizaran los sistemas de fijacion recomendados por el fabricante, a menos que se
especifique lo contrario en planos arquitecténicos; los traslapos requeridos seran realizados
con el equipo apropiado de manera que se garantice la hermeticidad de la cubierta.

e Se protegera la cubierta de cualquier obra inmediata que pueda abollar los perfiles de
cubierta.

MATERIALES
e Cubierta en policarbonato alveolar de 8 mm o equivalente.
¢ Fijaciones recomendadas por el fabricante.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
e Herramienta menor
e Equipo de carpinteria.
e Equipo para transporte vertical y horizontal.
e Cortadores y reglas metalicas. Andamios.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Este item se pagara por metro cuadrado (m2) de teja de cubierta medida en proyeccion horizontal
demarcada por la cara exterior de las vigas de concreto, instalada correctamente, previa aprobacién
del Interventor. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos.

Equipos

Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecuciéon ¢ a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su
costo y sin que impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA INCLUYE SOLDADURA,
REFUERZOS EN ACERO, TENSORES, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE O SINTETICA
Esta actividad se refiere a Mantenimiento de estructura metalica para cubiertas. Incluye soldadura,
refuerzos en acero, tensores, anticorrosivo y pintura en esmalte o sintética. De dimensiones y
especificaciones segun dimensiones reales en obra.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Las soldaduras expuestas, seran esmeriladas y pulidas para obtener uniones continuas vy lisas. Las
juntas seran tan rigidas y fuertes como las secciones adyacentes, soldando completamente la superficie
de contacto, excepto donde se indicaran tramos de soldadura espaciados. Las uniones con pernos
rigidos podran ser soldadas a criterio del fabricante.

Las soldaduras a emplear seran del tipo E60XX y E70XX.
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Fijaciones:

Las conexiones expuestas seran ejecutadas con alineamientos exactos en las uniones que seran
perfectamente continuas y lisas, utilizando soportes incrustados donde fuera posible. Tornilleria
avellanada, en superficies acabadas. Las perforaciones para tornillos y pernos entre elementos
metalicos, o las correspondientes a las superficies de anclaje seran ejecutadas en taller. El trabajo
estara totalmente cortado, reforzado, perforado y rematado de acuerdo a los requisitos para ser
recibido como material en obra.

Anclas y empotramientos:

Se proveera los anclajes indicados en planos, coordinados con la estructura de soporte de los
elementos metalicos. Los envios seran coordinados con otros trabajos en obra como areas de soporte
en concreto o similares.

Miscelanea:

Se proveera la totalidad de anclajes necesarios para el ajuste de los elementos metalicos a las &reas
de estructura en concreto, o mamposteria incluyendo vigas suplementarias, canales, pernos, ribetes,
tornilleria, ganchos, anclas de expansion, y otros elementos requeridos.

Ensamble:

Los elementos llegaran a la obra en las mayores dimensiones posibles, reduciendo las actividades de
ensamble en la obra. Las unidades llegardn marcadas, asegurando uno adecuado ensamble e
instalacion.
Instalacién:

La obra se ejecutard perfectamente ajustada en localizacion, alineamiento, altura, hilo y nivel, de
acuerdo a los niveles y ejes generales de la obra. Los anclajes se ejecutaran de acuerdo a los
requerimientos de uso de los elementos. Conexiones

Los conectores se ajustaran perfectamente presentando uniones limpias y ajustadas. Se ejecutaran en
obra las soldaduras que no se realizan por limitaciones de transporte. Se limaran las juntas, para recibir
los recubrimientos y acabados. Incrustaciones a concreto y mamposteria

A menos que existiera alguna contraindicacion, los elementos se instalaran a concreto sélido con
pernos de expansién. El anclaje a chazos de madera no sera permitido.
Pintura:

MATERIALES

o Perfiles, platinas y barras: ASTM A36.

e Tuberia de acero: ASTM A53, tipo S, Grado A, Schedule 40 de peso estandar, de no existir
aclaracion diferente. Para usos exteriores y donde se especifique Tuberia galvanizada en
caliente.

e Soldaduras a emplear seran del Tipo E60XX y E70XX.

e Pintura anticorrosiva y lacas indicadas en el numeral 5.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

e Equipo para fabricacién, ensamble, soldadura e instalacion de estructuras metalicas.
e Herramienta menor.
e Equipo para pintar.

o~
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Este item se pagara por metro cuadrado (m2) de estructura de cubierta medida en proyeccién horizontal
demarcada por la cara exterior de las vigas de concreto, instalada correctamente, previa aprobaciéon
del Interventor. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos.

Equipos

Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacién, las
obras se considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

7. INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

INSTALACION DE TUBERIA DE ACUEDUCTO RDE 21 P.V.C CON DIAMETRO DE 12.5 mm. %”
Y %” INCLUYE SUMINISTRO DE TUBERIA, PAGADO EN ML:

La instalacion hidraulica se refiere al suministro e instalacion de accesorios y tuberia en PVC que
integran la red de agua potable para la instalacion de la obra de la presente invitacion. La instalacion,
el CONTRATISTA probara todas las tuberias colocadas a una presién igual a la presién maxima normal
a que dichas tuberias vayan a estar sometidas. Si resultasen dafios en estas pruebas, sera por cuenta
del CONTRATISTA el cambio de la tuberia defectuosa y su correcta instalacion nuevamente.

Antes de iniciar la colocacién, previa revision y aprobacion por parte del contratista y el interventor, las
tuberias seran limpiadas cuidadosamente de lodos y otras materias extrafias, tanto en la campana
como en el espigo. Se debera tomar de la red existente el suministro del agua potable, garantizando la
presion necesaria de tuberia de 12.5 mm. Para abarcar la bateria sanitaria y cocina propuesta.

MEDIDA Y PAGO: El item se pagara por metro lineal con sus respectivos accesorios, incluyendo todos
los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecucién de los trabajos.

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA DE PVC 2” PAGADA EN ML; SUMINISTRO
Todas las tuberias y accesorios deben instalarse en los sitios correspondientes, de acuerdo a los planos
sanitarios y las recomendaciones de los fabricantes, como también las instrucciones del Interventor las
cuales se le haran saber oportunamente al Contratista.

Los elementos que vayan incrustados en concreto deben instalarse en el momento, de hacer las
vaciadas, a menos que se determine lo contrario. En el primer caso todos los elementos incrustados
deberan fijarse firmemente para evitar cualquier desplazamiento, deformacién o movimiento.

El manejo de los accesorios y tuberia deben hacerse en forma cuidadosa para que ninguna parte de
ellas sufra torcedura o cualquier otro defecto, en cuyo caso deben ser remplazados o reparados por el
Contratista a su costo.
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Durante los trabajos de excavacién, instalacién y relleno el Contratista deber tener especial cuidado en
evitar la ruptura de toda clase de instalaciones subterraneas existentes.

Al terminar la instalacion el Contratista, debe probar todas las tuberias colocadas a una presion igual a
la presion maxima normal a que dichas tuberias vayan a estar sometidas.

Si resultasen dafios en estas pruebas, debe ser por cuenta del Contratista el cambio de la tuberia
defectuosa y su correcta instalacién nuevamente.

MEDIDA Y PAGO: El pago de este item, se hard en metro lineal ML. contempla todos los costos directos e
indirectos necesarios para el desarrollo de la instalacién

SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE PARA CANAL AMAZONAS PAGADO POR ML
Todas las tuberias y accesorios deben instalarse en los sitios correspondientes, de acuerdo a los planos
sanitarios y las recomendaciones de los fabricantes, como también las instrucciones del Interventor o
Supervisor, las cuales se le haran saber oportunamente al Contratista.

Los elementos que vayan incrustados en concreto deben instalarse en el momento, de hacer las
vaciadas, a menos que se determine lo contrario. En el primer caso todos los elementos incrustados
deberan fijarse firmemente para evitar cualquier desplazamiento, deformaciéon o movimiento.

El manejo de los accesorios y tuberia deben hacerse en forma cuidadosa para que ninguna parte de
ellas sufra torcedura o cualquier otro defecto, en cuyo caso deben ser remplazados o reparados por el
Contratista a su costo.

Al terminar la instalacién el Contratista, debe probar todas las tuberias colocadas a una presion igual a
la presion maxima normal a que dichas tuberias vayan a estar sometidas.

Si resultasen dafios en estas pruebas, debe ser por cuenta del Contratista el cambio de la tuberia
defectuosa y su correcta instalacién nuevamente.

Para la sujecién de los bajantes de aguas lluvias de los canales se utilizara los accesorios que para tal
efecto se consigue en el comercio.

MEDIDA Y PAGO: El pago de este item, se hara en metro lineal ML. contempla todos los costos directos e
indirectos necesarios para el desarrollo de la instalacién

PUNTO SANITARIO PVC DE 2” PAGADO POR UNIDAD:

Se ejecutara con accesorios de PVC y segun el diametro correspondiente a cada salida, teniendo en
cuenta que la tuberia de 2” corresponda a desagies de sanitarios.

MEDIDA Y PAGQO: El item se pagara por unidad instalada lista para colocar su respectivo accesorio
incluyendo todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

PUNTO SANITARIO PVC DE 4” PAGADO POR UNIDAD:
Se ejecutara con accesorios de PVC y segun el diametro correspondiente a cada salida, teniendo en
cuenta que la tuberia de 4” corresponda a desagues de sanitarios.}

MEDIDA Y PAGQO: El item se pagara por unidad instalada lista para colocar su respectivo accesorio
incluyendo todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

PUNTO HIDRAULICO DE *;”:
Se considera la salida como un punto hidraulico, a los accesorios y tuberia desde el piso necesario
para la instalacion de los aparatos sanitarios y se debe cefiir alas especificaciones de este capitulo.
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MEDIDA Y PAGO: El item se pagara por unidad instalada lista para colocar su respectivo accesorio
incluyendo todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA DE 4” PAGADA EN ML:

Todas las tuberias y accesorios deben instalarse en los sitios correspondientes, de acuerdo a los planos
sanitarios y las recomendaciones de los fabricantes, como también las instrucciones del Interventor las
cuales se le haran saber oportunamente al Contratista.

Los elementos que vayan incrustados en concreto deben instalarse en el momento, de hacer las
vaciadas, a menos que se determine lo contrario. En el primer caso todos los elementos incrustados
deberan fijarse firmemente para evitar cualquier desplazamiento, deformacién o movimiento.

El manejo de los accesorios y tuberia deben hacerse en forma cuidadosa para que ninguna parte de
ellas sufra torcedura o cualquier otro defecto, en cuyo caso deben ser remplazados o reparados por el
Contratista a su costo.

Durante los trabajos de excavacion, instalacién y relleno el Contratista deber tener especial cuidado en
evitar la ruptura de toda clase de instalaciones subterraneas existentes.

Al terminar la instalacién el Contratista, debe probar todas las tuberias colocadas a una presion igual a
la presion méaxima normal a que dichas tuberias vayan a estar sometidas.

Si resultasen dafios en estas pruebas, debe ser por cuenta del Contratista el cambio de la tuberia
defectuosa y su correcta instalacion nuevamente.

MEDIDA Y PAGO: El pago de este item, se hard en metro lineal ML. contempla todos los costos directos e
indirectos necesarios para el desarrollo de la instalacién

CAJA DE INSPECCION DE 0,80 X 0,80

Se fundira una base de concreto simple de 2500 PSI. A estas cajas se debe conectar las
desembocaduras de entradas y salidas mediante cafiuelas de seccion circular y con cobertura igual a
la tuberia a que pertenece. Se construirdn las paredes con ladrillo comUn de primera calidad, pegado
con mortero 1:4 y se revestird con mortero de la misma especificacién formando un Pafiete de 2. cm.
de espesor.

Sobre la base de la camara se hara un esmaltado de cemento, impermeabilizado y afinado con llana
metélica, las bateas o cafiuelas de profundidad igual a 2/3 del didmetro del tubo de salida y en la
direccién del flujo con el 5% de pendiente.

Se emplearan cajas cuadradas de (0.60 x 0.60 x 0.60) y (0.80 X 0.80 X 0.80) construidas en obra con
Su respectiva tapa de concreto de 6 cm. de espesor, reforzada con hierro de 1/2 cada 15 cm. en ambas
direcciones. Ademas de lo expuesto, las brechas para la colocacion de tuberias se excavaran donde
muestren los planos y como lo ordene el Interventor, hasta la profundidad necesaria y con un ancho
gue permita la facil colocacién, ya sea para acueducto y/o alcantarillado.

MEDIDA Y PAGO: El item se pagara por unidad instalada lista para colocar su respectivo accesorio
incluyendo todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI CON CONEXION A=0,30M,E=0,10M

Se haré en concreto de 3000 psi y a un espesor de 10cm de acuerdo a especificaciones para concretos;
en cuanto al disefio de las cunetas se presentara de acuerdo a planos y detalles constructivos
suministrados y con el visto bueno de la interventoria. Se debera realizar las conexiones respectivas
desde el final de la cuneta hasta la caja de inspeccion.

-
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MEDIDA Y PAGO: El pago de este item, se hard en metro lineal ML. contempla todos los costos
directos e indirectos necesarios para el desarrollo de las cunetas.

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA DIAMETRO 2"-6", INCLUYE, UNIONES,
TEES, SOLDADURA Y LIMPIADOR

Comprende este item el Suministro e Instalacion Tuberia PVC Sanitaria diametro 2"-6", incluye,
uniones, tees, soldadura y limpiador etc., necesarios para la instalacion de los tramos Horizontales y
desvios de Tuberia P.V.C.-S DE 2” — 6”. En este item se incluyen los tramos principales de desagiies
dentro de las unidades sanitarias. Adicionalmente se deben cumplir las especificaciones técnicas para
su correcta instalacion y puesta en funcionamiento.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.
e Realizar la excavacién de las dimensiones necesarias para la instalaciéon de la tuberia de
acuerdo al didametro externo del mismo.
e Ultilizar la tuberia y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las
cantidades de obra.
Instalar pases en la estructura previa aprobacién del Calculista y el Interventor.
e Verificar los diametros de tuberias estipulados en los Planos.

e Revision, pruebas y aceptacion.
e Tape de la excavacién una vez aceptadas las pruebas.
MATERIALES

e  Tuberia PVC sanitaria x 4 a 6pulg.
Codo de 90°1/4" c x c 4 a 6 pulg.
e Union de 4 a 6 pulg.
e Soldadura liqguida PVC Ya.
e Limpiador removedor para PVC (760 gr.).

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
e Equipo menor para Instalaciones Hidraulicas y Sanitarias.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagara la instalacion después de ser revisada y aprobada por el Interventor o Supervisor.
Las tuberias se pagaran por metros lineales (ML). El precio unitario al que se pagara sera el consignado
en el contrato. El costo incluye:

_ Materiales descritos.

__ Equipos descritos.

_ Mano de Obra.

_ Transporte dentro y fuera de la obra.

La medida se tomara en sitio de Instalaciones Hidraulicas y Sanitarias.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacién, las
obras se considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su
costo y sin que impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION DIAMETRO 1/2"-1", INCLUYEN
UNIONES, TEES, SOLDADURA'Y LIMPIADOR

Comprende este item el Suministro e instalacion Tuberia PVC Presién diametro 1/2"-1", incluyen
uniones, tees, soldadura y limpiador etc., necesarios para la instalacién de los tramos Horizontales y
desvios de Tuberia P.V.C. DE %" - 1’En este item se incluyen los tramos principales de desagiies
dentro de las unidades sanitarias. Adicionalmente se deben cumplir las especificaciones técnicas para
su correcta instalacion y puesta en funcionamiento.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION.

e Realizar la excavacién de las dimensiones necesarias para la instalacion de la tuberia de
acuerdo al diametro externo del mismo.

e Ultilizar la tuberia y los accesorios especificados en los Planos Sanitarios y descritos en las
cantidades de obra.

e Instalar pases en la estructura previa aprobacion del Calculista y el Interventor.

e Verificar los diametros de tuberias estipulados en los Planos.

e Revision, pruebas y aceptacion.

e Tape de la excavacién una vez aceptadas las pruebas.

MATERIALES

e Tuberia PVC x 1/2 a 1 pulg.
Codo de 90°1/2 a 1 pulg.
e Union de 1/2 a 1 pulg
e Soldadura liqguida PVC Ya.
e Limpiador removedor para PVC (760 gr.).

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
e Equipo menor para Instalaciones Hidraulicas y Sanitarias.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagara la instalacion después de ser revisada y aprobada por el Interventor. Las tuberias
se pagaran por metros lineales (ML). El precio unitario al que se pagara sera el consignado en el
contrato. El costo incluye:

_ Materiales descritos.

_ Equipos descritos.

_ Mano de Obra.

_ Transporte dentro y fuera de la obra.

La medida se tomara en sitio de Instalaciones Hidraulicas y Sanitarias.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las
obras se considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su
costo y sin que impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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8 INSTALACIONES ELECTRICAS

ACOMETIDA GENERAL ELECTRICA ALAMBRE DE ALUMINIO NO. 6:

En general todas las instalaciones deben ajustarse a la norma NTC 2050 Cdadigo Eléctrico Colombiano
ICONTEC (ltima revision y demas que de este instituto se apliquen. Todos los materiales y equipos
gue se suministren deberan ser apropiados para la atmésfera, temperatura ambiente promedio y
temperaturas maxima y minima de laedificacion.

Tuberia: Se utilizara tuberia PVC, incombustible, de alta rigidez mecénica, resistente al impacto con
uniones y accesorios. Esta tuberia sera segun se especifique en planos de instalaciones eléctricas. Los
accesorios deberan ser del mismo tipo y marca de la tuberia.

El contratista de estos sistemas debera regirse para la ejecucion de la obra eléctrica por los reglamentos
gue para el efecto tenga CEDENAR. Ademas declarara conocer todos los reglamentos que le sean
pertinentes. Para el cableado estructurado debe instalar los elementos y categorias solicitadas,
cumpliendo las normas EIA/TIA para cada caso.

Para los tramites de legalizacién y conexion del proyecto, sea con redes de MT (Media Tensién) o BT
(Baja Tensién) EL CONTRATISTA debera realizar TODOS los tramites de aprobacion del proyecto por
parte de la Electrificadora Local, asi mismo es su responsabilidad el reportar oportunamente los
requerimientos de todos los documentos que debe entregar el Municipio para que dichos tramites se
puedan efectuar y sera responsabilidad del contratista elaborar, disefiar y entregar los planos que exija
Cedenar, en desarrollo del proyecto hasta su aprobacion. El proyecto deberd entregarse a la entidad
aprobado por Cedenar energizado es decir listo para su funcionamiento, dentro de los tiempos
contractuales.

MEDIDA Y PAGO: La unidad de pago serd por metro lineal y debera incluir todos los trabajos,
elementos y accesorios necesarios para lograr la instalacién del sistema; sin ningln tipo de reajustes.

TABLERO GENERAL DISTRIBUCION CONTRANSFERENCIA AUTOMATICA 30 KVA

Comprende este item la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la
Instalacién de tablero general distribucion con transferencia automatica 30 kva.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de CEDENAR.
e Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.
e Reuvision, pruebas y aceptacion.

MATERIALES
e Tablero general distribucién con transferencia automatica 30 KVA.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
e Herramienta menor.
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara la instalacion después de ser revisada aprobada por el Interventor. Los
Tableros se pagaran por unidad (un).

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos.

e Equipos descritos.

e Mano de obra.

e Transporte dentro y fuera de la obra.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su
terminacién, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor
debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo
y en el valor del contrato.

SISTEMA DE PUESTA ATIERRA CON 4 VARILLAS DE COBRE 5/8"X2,4, SIN
TRATAMIENTO DEL SUELO Y 80 M DE CABLE DE COBRE 2/0

Comprende este item la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la
instalacion de sistema de puesta atierra con 4 varillas de cobre 5/8"x2,4, sin tratamiento del
suelo y 80 m de cable de cobre 2/0.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de CEDENAR
e Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.
e Revision, pruebas y aceptacion.

MATERIALES
e Varillas de cobre 5/8"x2,4.
e Soldadura Cadweld.
e Cable Cu N°2/0 Desnudo.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Equipo para Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones.
Herramienta menor.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagara por unidad (UN) de puesta a tierra, debidamente instalado y recibido a
satisfaccion por el Interventor.

El valor serd el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos.

Equipos descritos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

NO CONFORMIDAD
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su
terminacién, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor
debera reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo
y en el valor del contrato. >
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SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PARA LAMPARA TECHO O PARED EN TUBERIA
Y ACCESORIOS EMT DE 1/2" Y ALAMBRE DE COBRE THHN No. 12

Comprende este suministro e instalacion salida para lampara techo o pared en tuberia y
accesorios Emt de 1/2" y alambre de cobre thhn no. 12.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas.

Consultar y cumplir con especificaciones técnicas.

Consultar planos de detalle.

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.

Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados.
Revision, pruebas y aceptacion.

MATERIALES

e Alambre de Cu THW # 12.
Toma doble con polo a tierra.
Caja metélica 12 x 12 x 5 cm
Tubo EMT @3/4”” con accesorios
Accesorios menores

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

e Equipo para instalaciones Eléctricas y Comunicaciones.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagara por unidad (UN) de salida para iluminacién, debidamente instalada y
recibida a satisfaccién por el Interventor o Supervisor.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos.

Equipos descritos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion ¢ a su terminacion,
las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera
reconstruirlas a su costo y sin que impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
del contrato.

SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE 15A, 125V DOBLE POLO A
TIERRA EN TUBERIA Y ACCESORIOS EMT DE 1/2" Y ALAMBRE DE COBRE THHN No. 12

Comprende suministro e instalacion salida tomacorriente 15a, 125v doble polo a tierra en
tuberia y accesorios emt de 1/2" y alambre de cobre thhn no. 12.
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas.

Consultar y cumplir con especificaciones técnicas.

Consultar planos de detalle.

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.

Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados.
Revisién, pruebas y aceptacion.

MATERIALES

Alambre de Cu THW # 12.

Toma doble con polo a tierra.
Caja metdlica 12 x 12 x5 cm
Tubo EMT @3/4”” con accesorios
Accesorios menores

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

e Equipo para instalaciones Eléctricas y Comunicaciones.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagara por unidad (UN) de salida tomacorriente 15a, 125v doble polo a tierra,
debidamente instalada y recibida a satisfaccion por el Interventor.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos.

Equipos descritos.
Mano de obra.
Transporte dentro y fuera de la obra.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su
costo y sin que impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA 15A, 125V DOBLE POLO
FALLA TIERRA TUBERIA Y ACCESORIOS EMT 1/2" Y ALAMBRE No. 12 THHN

Comprende este item la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la

instalacion de tablero general distribucion con transferencia automatica 30 kva.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de CEDENAR.
e Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.
e Reuvision, pruebas y aceptacion.

e Tablero general distribucién con transferencia automatica 30 KVA.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
e Herramienta menor.
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagara la instalacién después de ser revisada aprobada por el Interventor. Los
Tableros se pagaran por unidad (un).

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos.

Equipos descritos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacion,
las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
del contrato.

SISTEMA DE PUESTA ATIERRA CON 4 VARILLAS DE COBRE 5/8"X2,4, SIN
TRATAMIENTO DEL SUELO Y 80 M DE CABLE DE COBRE 2/0

Comprende este item la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalacion
de sistema de puesta atierra con 4 varillas de cobre 5/8"x2,4, sin tratamiento del suelo y 80 m
de cable de cobre 2/0.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de CEDENAR.
e Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.
e Revision, pruebas y aceptacion.

MATERIALES
e Varillas de cobre 5/8"x2,4.
e Soldadura Cadweld.
e Cable Cu N°2/0 Desnudo.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Equipo para Instalaciones Eléctricas y
Comunicaciones. Herramienta menor.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagara por unidad (UN) de puesta a tierra, debidamente instalado y recibido a
satisfaccion por el Interventor.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales

descritos.

Equipos descritos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion,
las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
del contrato.
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SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PARA LAMPARA TECHO O PARED EN
TUBERIA Y ACCESORIOS EMT DE 1/2" Y ALAMBRE DE COBRE THHN No. 12
Comprende este suministro e instalacion salida para lampara techo o pared en tuberia 'y
accesorios Emtde 1/2" y alambre de cobre thhn no. 12.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas.

Consultar y cumplir con especificaciones técnicas.

Consultar planos de detalle.

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.

Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados.
Revisién, pruebas y aceptacion.

MATERIALES

e Alambre de Cu THW # 12.
Toma doble con polo atierra.
Caja metdlica 12 x 12 x5cm
Tubo EMT @3/4™ con accesorios
Accesorios menores

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
e Equipo para instalaciones Eléctricas y Comunicaciones.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medird y pagara por unidad (UN) de salida para iluminaciéon, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por el Interventor o Supervisor.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales

descritos.

Equipos descritos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion,
las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
del contrato.

SUMINISTRO E INS]’ALACION SALIDA TOMACORRIENTE 15A, 125V DOBLE POLO A
TIERRA EN TUBERIA Y ACCESORIOS EMT DE 1/2" Y ALAMBRE DE COBRE THHN No.
12

Comprende suministro e instalacion salida tomacorriente Regulada 15a, 125v doble polo a
tierra en tuberia y accesorios emt de 1/2" y alambre de cobre thhn no. 12
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas.

Consultar y cumplir con especificaciones técnicas.

Consultar planos de detalle.

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.

Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados.
Revision, pruebas y aceptacion.

MATERIALES

Alambre de Cu THW # 12.

Toma doble con polo atierra.
Caja metdlica 12 x 12 x5 cm
Tubo EMT @3/4” con accesorios
Accesorios menores

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

e Equipo para instalaciones Eléctricas y Comunicaciones.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medird y pagara por unidad (UN) de salida tomacorriente Regulada 15a, 125v doble polo
a tierra, debidamente instalada y recibida a satisfaccion por el Interventor.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales

descritos.

Equipos descritos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

DESCRIPCION

Comprende este item la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la
instalacion de tablero general distribucién con transferencia automatica 30 kva.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de CEDENAR.
e Consultar especificaciones y recomendaciones del

fabricante. Revision, pruebas y aceptacion.

MATERIALES
e Tablero general distribucién con transferencia automatica 30 KVA.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
e Herramienta menor.

N
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagara la instalacién después de ser revisada aprobada por el Interventor o
Supervisor. Los Tableros se pagaran por unidad (un).

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos.

Equipos descritos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion,
las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera
reconstruirlas a su costo y sin que impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
del contrato.

SISTEMA DE PUESTA ATIERRA CON 4 VARILLAS DE COBRE 5/8"X2,4, SIN
TRATAMIENTO DEL SUELO Y 80 M DE CABLE DE COBRE 2/0

Comprende este item la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalacién
de sistema de puesta atierra con 4 varillas de cobre 5/8"x2,4, sin tratamiento del suelo y 80 m
de cable de cobre 2/0.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de CEDENAR.
e Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.
e Revision, pruebas y aceptacion.

MATERIALES
e Varillas de cobre 5/8"x2,4.
e Soldadura Cadweld.
e Cable Cu N°2/0 Desnudo.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Equipo para Instalaciones  Eléctricas vy
comunicaciones. Herramienta menor.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagara por unidad (UN) de puesta a tierra, debidamente instalado y recibido a
satisfaccion por el Interventor o Supervisor.
El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales

descritos.

Equipos descritos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion,
las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
del contrato
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SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PARA LAMPARA TECHO O PARED EN TUBERIA
Y ACCESORIOS EMT DE 1/2" Y ALAMBRE DE COBRE THHN No. 12

Comprende este suministro e instalacion salida para lampara techo o pared en tuberia y
accesorios Emt de 1/2" y alambre de cobre thhn no. 12.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas.

Consultar y cumplir con especificaciones técnicas.

Consultar planos de detalle.

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.

Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados.
Revisién, pruebas y aceptacion.

MATERIALES

e Alambre de Cu THW # 12.
Toma doble con polo atierra.
Caja metdlica 12 x 12 x5 cm
Tubo EMT @3/4™ con accesorios
Accesorios menores

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
e Equipo para instalaciones Eléctricas y Comunicaciones.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medird y pagara por unidad (UN) de salida para iluminacién, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por el Interventor.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales

descritos.

Equipos descritos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su terminacion,
las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera
reconstruirlas a su costo y sin que impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
del contrato.

SUMINISTRO E INSTALACI()N'SALIDA TOMACORRIENTE REGULADA 15A, 125V DOBLE
POLO FALLA TIERRA TUBERIA Y ACCESORIOS EMT 1/2" Y ALAMBRE No. 12 THHN

Comprende suministro e instalacion salida tomacorriente Regulada 15a, 125v doble polo a
tierra en tuberia y accesorios emt de 1/2" y alambre de cobre thhn no. 12

e
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas.

Consultar y cumplir con especificaciones técnicas.

Consultar planos de detalle.

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.

Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados.
Revisién, pruebas y aceptacion.

MATERIALES

Alambre de Cu THW # 12.

Toma doble con polo atierra.
Caja metélica 12 x 12 x 5 cm
Tubo EMT @3/4” con accesorios
Accesorios menores

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
e Equipo para instalaciones Eléctricas y Comunicaciones.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagara por unidad (UN) de salida tomacorriente Regulada 15a, 125v doble polo a tierra,
debidamente instalada y recibida a satisfaccion por el Interventor.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales

descritos.

Equipos descritos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE BIFASICO TUBERIA Y ACCESORIOS
EMT 3/4" Y ALAMBRE No. 10 THHN

Comprende este item la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalacién
de tablero general distribucion con transferencia automatica 30 kva.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de CEDENAR.
e Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.
e Reuvision, pruebas y aceptacion.

MATERIALES
e Tablero general distribucién con transferencia automatica 30 KVA

EQUIPdS Y HERRAMIENTAS
e Herramienta menor.
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medird y pagara la instalacion después de ser revisada aprobada por el Interventor. Los
Tableros se pagaran por unidad (un).
El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
e Materiales descritos.
e Equipos descritos.
e Mano de obra.
e Transporte dentro y fuera de la obra.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion é a su terminacion,
las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
del contrato.

SISTEMA DE PUESTA ATIERRA CON 4 VARILLAS DE COBRE 5/8"X2,4, SIN
TRATAMIENTO DEL SUELO Y 80 M DE CABLE DE COBRE 2/0

Comprende este item la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalacién
de sistema de puesta atierra con 4 varillas de cobre 5/8"x2,4, sin tratamiento del suelo y 80 m
de cable de cobre 2/0.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Consultar y cumplir con especificaciones y reglamentos de CEDENAR.
e Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.
e Revision, pruebas y aceptacion.

MATERIALES
e Varillas de cobre 5/8"x2,4.
e Soldadura Cadweld.
e Cable Cu N°2/0 Desnudo.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Equipo para Instalaciones Eléctricas y
Comunicaciones. Herramienta menor.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagara por unidad (UN) de puesta a tierra, debidamente instalado y recibido a
satisfaccion por el Interventor.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales

descritos.

Equipos descritos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion ¢ a su terminacion,
las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
del contrato.

~
SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PARA LAMPARA/F '(}HO O PARED EN
TUBERIA Y ACCESORIOS EM VISEYPOY ALIANMBRE 'DE COBRE THHN No. 12
Comprende este suministro e instalacion salida para lampara techo o pared en tuberia 'y
accesorios Emt de 1/2" y alambre de cobre thhn no. 12.



PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas.

Consultar y cumplir con especificaciones técnicas.

Consultar planos de detalle.

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.

Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados.
Revision, pruebas y aceptacion.

MATERIALES
e Alambre de Cu THW # 12.
Toma doble con polo atierra.
Caja metdlica 12 x 12 x5cm
Tubo EMT @3/4™ con accesorios
Accesorios menores

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
e Equipo para instalaciones Eléctricas y Comunicaciones.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medird y pagara por unidad (UN) de salida para iluminacién, debidamente instalada y
recibida a satisfaccion por el Interventor.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos.

Equipos descritos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacién,
las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera
reconstruirlas a su costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
del contrato.

SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE BIFASICO TUBERIA Y
ACCESORIOS EMT 3/4" Y ALAMBRE No. 10 THHN

Comprende suministro e instalacion salida tomacorriente bifasico tuberia y accesorios emt 3/4"
y alambre no. 10 thhn

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas.

Consultar y cumplir con especificaciones técnicas.

Consultar planos de detalle.

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.

Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados.
Revisién, pruebas y aceptacion.

MATERIALES

Alambre de Cu THW # 12.

Toma doble con polo atierra.
Caja metdlica 12 x 12 x 5cm
Tubo EMT @3/4”” con accesorios -

Accesorios menores  yiGILADO Supersalud
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EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
e Equipo para instalaciones Eléctricas y Comunicaciones.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medird y pagara por unidad (UN) de salida tomacorriente bifasico tuberia y accesorios emt
3/4", debidamente instalada y recibida a satisfaccion por el Interventor.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales

descritos.

Equipos descritos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su
costo y sin que impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO 10 A 250 V TUBERIA Y
ACCESORIOS EMT 1/2" Y ALAMBRE No. 12 THHN

Comprende este item suministro e instalacion salida interruptor sencillo 10 a 250 v tuberia y
accesorios emt 1/2" y alambre no. 12 thhn.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas.

Consultar y cumplir con especificaciones técnicas.

Consultar planos de detalle.

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.

Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados.
Revision, pruebas y aceptacion.

MATERIALES

Alambre de Cu THW # 12.
Interruptor sencillo con polo a tierra.
Caja metédlica 12 x 12 x5cm

Tubo EMT @3/4”” con accesorios
Accesorios menores

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
e Equipo para instalaciones Eléctricas y Comunicaciones.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagara por unidad (UN) de salida interruptor sencillo 10 a 250 v, debidamente instalada y
recibida a satisfaccién por el Interventor.
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El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales

descritos.

Equipos descritos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su
costo y sin que impligue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR DOBLE 10 A 250 V TUBERIA Y
ACCESORIOS EMT 1/2" Y ALAMBRE No. 12 THHN

Comprende este item suministro e instalacion salida interruptor doble 10 a 250 v tuberia y accesorios
emt 1/2" y alambre no. 12 thhn.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas.

Consultar y cumplir con especificaciones técnicas.

Consultar planos de detalle.

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.

Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados.
Revision, pruebas y aceptacion.

MATERIALES

Alambre de Cu THW # 12.
Interruptor dobele con polo a tierra.
Caja metdlica 12 x 12 x5cm

Tubo EMT @3/4” con accesorios

Accesorios menores
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

e Equipo para instalaciones Eléctricas y Comunicaciones.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagara por unidad (UN) de salida interruptor doble 10 a 250 v tuberia y accesorios emt
1/2, debidamente instalada y recibida a satisfaccion por el Interventor.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales

descritos.

Equipos descritos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.
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NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO 10 A 250 V
TUBERIA Y ACCESORIOS EMT 1/2" Y ALAMBRE No. 12 THHN

Comprende este item suministro e instalacion salida interruptor conmutable sencillo 10 a 250 v
tuberia y accesorios emt 1/2" y alambre no. 12 thhn

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas.

Consultar y cumplir con especificaciones técnicas.

Consultar planos de detalle.

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.

Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados.
Revisién, pruebas y aceptacion.

MATERIALES

Alambre de Cu THW # 12.

Interruptor conmutable con polo atierra.
Caja metdlica 12 x 12 x5cm

Tubo EMT @3/4”” con accesorios

Accesorios menores

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
e Equipo para instalaciones Eléctricas y Comunicaciones.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medira y pagara por unidad (UN) de salida interruptor conmutable sencillo 10 a 250, debidamente
instalada y recibida a satisfaccién por el Interventor.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e

incluye: Materiales descritos.
Equipos

descritos. Mano

de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su
costo y sin que impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

LUMINARIA LED DE ALTA EFICIENCIA
Comprende este item suministro e instalacién Luminaria Led de alta eficiencia.
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas.

Consultar y cumplir con especificaciones técnicas.

Consultar planos de detalle.

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.

Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados.
Revision, pruebas y aceptacion.

MATERIALES

e Luminaria Led de alta eficiencia BALA NEW DULED 25W 700MA 4000K.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

e Equipo para instalaciones Eléctricas y Comunicaciones.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagara por unidad (UN) de instalacion Luminaria Led de alta eficiencia, debidamente
instalada y recibida a satisfaccion por el Interventor.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales

descritos.

Equipos descritos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

LUMINARIA PARA EMPOTRAR CON CUERPO REDONDEADO DE ALUMINIO SIN BORDE
LED 47W 5000LM 3000K MENO RETRO

Comprende este item suministro e instalacion Luminaria para empotrar con cuerpo redondeado de
aluminio sin borde Led 47W 5000lm 3000K MENO RETRO

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas.

Consultar y cumplir con especificaciones técnicas.

Consultar planos de detalle.

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.

Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados.
Revisién, pruebas y aceptacion.
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MATERIALES

e Luminaria para empotrar con cuerpo redondeado de aluminio sin borde Led 47W
5000Im 3000K MENO RETRO

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
e Equipo para instalaciones Eléctricas y Comunicaciones.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por unidad (UN) de instalacién Luminaria para empotrar con cuerpo redondeado
de aluminio sin borde Led 47W 5000Im 3000K MENO RETRO, debidamente instalada y recibida a
satisfaccion por el Interventor.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales

descritos.

Equipos descritos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacién, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberéa reconstruirlas a su
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

PANEL LED ULTRA DELGADO DE INCRUSTAR ECONOMIZADOR DE ENERGIA 24W
Comprende este item suministro e instalacion Panel LED ultra delgado de incrustar economizador
de energia 24W.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos de Instalaciones Eléctricas.

Consultar y cumplir con especificaciones técnicas.

Consultar planos de detalle.

Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.

Ejecutar empalmes de alambres utilizando los accesorios recomendados.
Revisién, pruebas y aceptacion.

MATERIALES
Panel LED ultra delgado de incrustar economizador de energia 24W.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
e Equipo para instalaciones Eléctricas y Comunicaciones.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medird y pagara por unidad (UN) de instalacion Panel LED ultra delgado de incrustar
economizador de energia 24W. Debidamente instalada y recibida a satisfaccion por el
Interventor.

N
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El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos.

Equipos descritos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA DOBLE VOZ/DATOS CAT 6A TRACJACK C6A CON
GUARDAPOLVO EN TUBERIA PVC 1"Y ACCESORIOS PVC

Comprende este item la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para la instalacién
de la salida doble voz/datos cat 6a tracjack c6a con guardapolvo en tuberia pvc 1"y accesorios
pvc.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Consultar especificaciones y recomendaciones del fabricante.
e Ultilizar los accesorios especificados en los Planos Eléctricos y descritos en las Cantidades de
obra.
Instalar alambres de acuerdo a la especificacién y calibres mostrados en planos.
Instalar el aparato requerido.
Revision, pruebas y aceptacion.

MATERIALES
e Faceplate doble cat 6
e Toma Doble RJ 45 cat 6.
e Troquel.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

e Equipo para instalaciones Eléctricas y Comunicaciones.
e Herramienta Menor.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagara la instalacién de salida después de ser revisada y aprobada por el Interventor,
el valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales

descritos.

Equipos descritos.

Mano de obra.

Transporte dentro y fuera de la obra.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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9 PINTURA

PINTURA EN ESMALTE Se utilizara Pintura en esmalte sintético, de acabado mate, lavable, durable,
resistente, de excelente cubrimiento y adherencia, de facil aplicaciéon y rapido secamiento.

Los colores se daran previo acuerdo entre la interventoria o supervision y el contratista. Toda la
superficie debe estar seca y libre de polvo, mugre, grasa y pintura deteriorada.

Antes de pintar se debe resanar las grietas agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado,
El cemento, concreto y asbesto — cemento: se debe neutralizar previamente con una solucién acuosa
al 10% por volumen de acido muriatico (clorhidrico), dejando actuar el acido durante 15 minutos. Luego
se enjuaga con abundante agua corriente, se deja secar totalmente y se sellan como superficies
porosas sin pintar.

INSTRUCCIONES DE APLICACION:

1. Serevuelve el esmalte con una espatula limpia para obtener su completa uniformidad.

2. Para aplicacion a brocha se diluye en proporcion de 4 litros de esmalte con ¥ litro de disolvente

3. (thiner) se revuelve bien con una espatula limpia hasta obtener la mezcla uniforme.

4. Para aplicacién a pistola se diluye en proporcion 4 litros de esmalte con 1 litros de disolvente
revolviendo bien para que la mezcla sea uniforme.

5. Se aplican 2 o 3 manos para obtener el espesor y acabado recomendado, dejando secar 1 hora
minimo, entre manos.

6. Los tiempos de secamiento varian de acuerdo con la temperatura ambiental y el espesor de la
pelicula aplicada. A mayor temperatura menor tiempo de secamiento y al contrario A mayor espesor
mayor tiempo de secamiento y viceversa.

El esmalte aplicado se debe secar durante 24 horas minimo, para exponerlo a la humedad. Para lavarlo
se debe secar 30 dias minimos, el lavado debe hacerse con agua y jabon de tocador.

MEDIDA Y PAGO: La pintura en esmalte se pagard en (M2). La cuantificacién de los trabajos
relacionados con este item se hara en el terreno y Unicamente se mediran las autorizadas por el
interventor. El valor unitario debe incluir todos los costos directos e indirectos necesarios para la
correcta ejecucién de los trabajos.

PINTURA TIPO | VINILO PARA, MUROS EXTERIORES, PAGADO EN M2; PINTURA TIPO Il PARA
MUROS INTERIORES PAGADA EN M2:

Se utilizara Pintura VINILO TIPO Il PARA INTERIORES, Y VINILO TIPO | PARA EXTERIORES SEGUN
EL CASO a base de agua, de acabado mate, lavable, durable, resistente, de excelente cubrimiento y
adherencia, de facil aplicacién y rapido secamiento.

Los colores se daran previo acuerdo entre la interventoria y el contratista.
Toda la superficie debe estar seca y libre de polvo, mugre, grasa y pintura deteriorada.

Antes de pintar se debe resanar las grietas agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado,
El cemento, concreto y asbesto — cemento: se debe neutralizar previamente con una soluciéon acuosa
al 10% por volumen de acido muriético (clorhidrico), dejando actuar el 4cido durante 15 minutos. Luego
se enjuaga con abundante agua corriente, se deja secar totalmente y se sellan como superficies
porosas sin pintar.
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INSTRUCCIONES DE APLICACION:

e Serevuelve el vinilo con una espatula limpia para obtener su completa uniformidad.

e Para aplicacion a brocha se diluye en proporcion de 4 litros de vinilo con ¥ litro de agua y
se revuelve bien con una espatula limpia hasta obtener la mezcla uniforme.

e Para aplicacion a rodillo no se recomienda diluir en vinilo.

e Para aplicacion a pistola se diluye en proporcion 4 litros de vinilo con 2 litros de agua
revolviendo bien para que la mezcla sea uniforme.

e Se aplican 2 0 3 manos para obtener el espesor y acabado recomendado, dejando secar 1
hora minimo, entre manos.

e Los tiempos de secamiento varian de acuerdo con la temperatura ambiental y el espesor
de la pelicula aplicada. A mayor temperatura menor tiempo de secamiento y al contrario A
mayor espesor mayor tiempo de secamiento y viceversa.

e Elvinilo aplicado se debe secar durante 24 horas minimo, para exponerlo a la humedad.
Para lavarlo se debe secar 30 dias minimos, el lavado debe hacerse con agua y jabon de
tocador.

MEDIDA Y PAGO: La pintura en vinilo Tipo | y Tipo Il se pagara en (M2). La cuantificacion de los
trabajos relacionados con este item se hara en el terreno y Gnicamente se mediran las autorizadas por
el interventor. El valor unitario debe incluir todos los costos directos e indirectos necesarios para la
correcta ejecucion de los trabajos.

PINTURA ACRILICA PARA CUBIERTA PAGADA EN M2:

Se utilizara Pintura ACRILICA PARA EXTERIORES acabado mate, lavable, durable, resistente, de
excelente cubrimiento y adherencia, de facil aplicacion y rapido secamiento.

Los colores se daran previo acuerdo entre la interventoria y el contratista.
Toda la superficie debe estar seca y libre de polvo, mugre, grasa y pintura deteriorada.

Antes de pintar se debe resanar las grietas agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado,
El cemento, concreto y asbesto — cemento: se debe neutralizar previamente con una solucién acuosa
al 10% por volumen de acido muriatico (clorhidrico), dejando actuar el acido durante 15 minutos. Luego
se enjuaga con abundante agua corriente, se deja secar totalmente y se sellan como superficies
porosas sin pintar.

INSTRUCCIONES DE APLICACION:

7. Se revuelve pintura con una espatula limpia para obtener su completa uniformidad.

8. Para aplicacién a brocha se diluye en proporcion de 4 litros de vinilo con % litro de agua y se
revuelve bien con una espatula limpia hasta obtener la mezcla uniforme.

9. Para aplicacién a rodillo no se recomienda diluir la pintura.

10. Para aplicacion a pistola se diluye en proporcion 4 litros de vinilo con 2 litros de agua revolviendo
bien para que la mezcla sea uniforme.

11. Se aplican 2 0 3 manos para obtener el espesor y acabado recomendado, dejando secar 1 hora
minimo, entre manos.

12. Los tiempos de secamiento varian de acuerdo con la temperatura ambiental y el espesor de la
pelicula aplicada. A mayor temperatura menor tiempo de secamiento y al contrario A mayor espesor
mayor tiempo de secamiento y viceversa.

-
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El vinilo aplicado se debe secar durante 24 horas minimo, para exponerlo a la humedad. Para lavarlo
se debe secar 30 dias minimos, el lavado debe hacerse con agua y jabon de tocador.

MEDIDA Y PAGO: La pintura se pagara en (M2). La cuantificacion de los trabajos relacionados con
este item se hara en el terreno y Unicamente se mediran las autorizadas por el interventor. El valor
unitario debe incluir todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecucién de los
trabajos.

ESTUCO PARA MUROS PAGADA EN M2:

Se utilizara estuco tipo plastico el cual se aplicara a dos o tres manos segln requerimiento de la
superficie, se bebe dejar secar entre cada mano un minino de 12 horas, se lijaray se aplicara la segunda
capas, luego se debe repetir el proceso y por ultimo coger fallas con la primera mano de Pintura que
se aplique.

MEDIDA Y PAGO: El estuco se pagara en (M2). La cuantificacion de los trabajos relacionados con este
item se hara en el terreno y Gnicamente se mediran las autorizadas por el interventor. El valor unitario
debe incluir todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

PINTURA CIELO RASOS EN VINILO TIPO 1, LAVABLE TRES MANOS

Esta actividad se refiere a la aplicacién de pintura en cielo raso directamente sobre revoque para las
areas asi especificadas en el proyecto, se aplicaran pinturas con base en agua Tipo emulsién con resina
de polivinil- acetato modificada con acrilica, que cumpla con los requisitos exigidos por la Norma
NTC1335, para el Tipo 1, entre otros: viscosidad a 25 grados centigrados de 77 a 95 U.Krebs; finura de
dispersion 4 U.Hegman minimo; resistencia a la abrasion hiumeda 700 ciclos minimo, Tipo 1.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
e Aprobacion por interventoria de la pintura vinilica a usar.
Garantizar colores y acabados de alta calidad.
Diluir y mezclar pintura siguiendo instrucciones del fabricante.
Limpiar superficie a pintar, liberarla de todo tipo de residuos de materia organica y grasas.
Humedecer previamente con imprimante, segun especificacion del fabricante.
Aplicar tres manos de pintura segun recubrimiento, solucién usada y equipo de aplicacion.
Dejar secar entre manos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
Ejecutar y conservar dilataciones exigidas por interventoria.
Verificar acabados para aceptacion.
MATERIALES

Pintura vinilica Tipo 1

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
e Herramienta Menor para Acabados
Llana Metalica.
Brochas de Nylon y rodillos de felpa.
Disolventes.
Andamios y canes en madera en caso de ser necesarios.
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO.
e Se medira y pagara por metro cuadrado (m2) de pintura vinilica, debidamente aplicada y
recibida a satisfaccion por el Interventor.
El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
Materiales descritos.
Equipos descritos.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.

NO CONFORMIDAD.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su
costo y sin que impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

10. APARATOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS TANQUE PARA SANITARIO

Suministro e instalacién de sanitarios tanque, color blanco, bajo consumo 4 litros por descarga, de
acuerdo con la localizaciéon y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectonicos y
de Detalle.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

- Consultar Planos Arquitecténicos vy verificar localizacion.

- Instalar aparatos sanitario tanque nuevo, de primera calidad.
- Colocar siguiendo todas las indicaciones del fabricante.

- Verificar instalacion y funcionamiento para aprobacion.

MATERIALES
- Sanitario tanque completo, color blanco, bajo consumo 4 litros por descarga.
- Accesorio de conexién y funcionamiento correspondientes.

EQUIPO
- Herramienta menor de albanileria.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por unidad de aparato sanitario tanque (un) con asiento sanitario y por unidad de
griferia, debidamente instalada y recibida a satisfaccion por el Interventor después de las respectivas
pruebas de funcionamiento.

El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

- Materiales descritos.
- Equipos y herramientas descritos.
- Transportes dentro y fuera de la obra.

SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS COLGANTE, INCLUYE GRIFERIA Y DEMAS
ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO URGENCIAS.

Suministro de lavamanos de colgar color blanco, de acuerdo con la localizacion y las especificaciones
contenidas dentro de los Planos Arquitectonicos y de Detalle. La mano de obra del montaje se pague
en el item correspondiente del capitulo de instalaciones hidraulicas.
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

- Consultar Planos Arquitectonicos vy verificar localizacion.

- Instalar lavamanos de colgar

- Ejecutar desague con sifén plastico 6 metdlico, desmontable o inspeccionable.
- Realizar instalacion siguiendo todas las indicaciones del fabricante.

- Colocar desague correspondiente.

- Verificar instalacion y funcionamiento para aprobacion.

MATERIALES
- Lavamanos de colgar color blanco

EQUIPO
- Herramienta menor de albaifiileria.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por unidad de lavamanos de colgar (un) y por unidad de griferia, debidamente
instalada y recibida a satisfaccion por el Interventor después de las respectivas pruebas de
funcionamiento. El valor seré el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

- Materiales descritos.
- Equipos y herramientas descritos.
- Transportes dentro y fuera de la obra.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

SUMINISTRO E INSTALACION BARRAS BANO PARA SOPORTE EN ACERO INOXIDABLE

Suministro e instalacion de barras de seguridad para ayuda de minusvalidos dentro de las cabinas
sanitarias, de acuerdo con la localizacion y las especificaciones contenidas dentro de los Planos
Arquitecténicos.

PROCEDEMIENTO DE EJECUCION

- Consultar Planos Arquitectdnicos y verificar localizacion.

- Localizar en lugares sefialados en planos.

- Realizar instalacion siguiendo todas las indicaciones del fabricante.
- Verificar instalacion y funcionamiento para aprobacion.

MATERIALES
Barras bafio para soporte en acero inoxidable.

EQUIPO Y HERRAMIENTAS
Herramienta menor de albaiiileria.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

N
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Se medira y pagara por unidad (UN) de barras de ayuda suministradas, debidamente instaladas y
recibidas a Satisfaccion por el Interventor después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El
valor sera el precio Unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

Materiales descritos.

Equipos y

herramientas.

Mano de obra.

Transportes dentro y fuera de la obra.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su
costo y sin que impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE EN MDF 0,45X0,60X0,30 M PARA BODEGA
Suministro e instalacion de Gabinete en MDF 0,45x0,60x0,30 m para bodega , de acuerdo con la
localizacion y las especificaciones técnicas requeridas.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

- Consultar Planos Arquitectdnicos y verificar localizacion.

- Localizar en lugares sefalados en planos.

- Realizar instalacion siguiendo todas las indicaciones del fabricante, colocados con tornillo y chazo.
- Dejar perfectamente nivelado.

- Verificar instalacion y funcionamiento para aprobacion.

MATERIALES

- Gabinete en MDF 0,45x0,60x0,30 m AA-725 6 equivalente.
- Tornillo 1.1/2 x 1/4"

- Chazo Plastico 1/4" Estriado

EQUIPO
- Herramienta menor de albanileria.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por unidad (un) de dispensadores, debidamente instalados y recibidos a
satisfaccion por el Interventor después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor sera el
precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

- Materiales descritos.

- Equipos y herramientas.

- Mano de obra.

- Transportes dentro y fuera de la obra.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion 6 a su terminacion, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su
costo y sin que impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

ORINAL MEDIANO
Suministro e instalacion de orinales de linea institucional color blanco, de acuerdo con la localizacion
y las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectonicos.
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Consultar Planos Arquitecténicos y verificar localizacion.

Verificar localizacion de tuberias de suministro y desagiie respectivamente a un
mismo nivel en cada bateria.

Instalar orinal mediano.

Realizar instalacion siguiendo todas las indicaciones del fabricante.

Verificar instalacion y funcionamiento para aprobacion.

MATERIALES

¢ Orinal mediano linea institucional color blanco.
e Acoples y mangueras.
e Griferia.

EQUIPO
e Herramienta menor de albaiileria.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagara por unidad de orinal (UN) y por unidad de griferia, debidamente instalada y recibida
a satisfaccion por el Interventor después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor sera
el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

- Materiales descritos.
- Equipos y herramientas descritos.
- Transportes dentro y fuera de la obra.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacién, las
obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su
costo y sin que impliqgue modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

11. CARPINTERIA METALICA

PUERTA METALICA LAMINA CALIBRE 20, INCLUYE ANTICORROSIVO 'Y PINTURA EN
ESMALTE, CHAPA DE SEGURIDAD E INSTALACION. SEGUN DISENO

Las puertas se realizaran en lamina figurada calibre 18 y 20, teniendo en cuenta el modelo y las
dimensiones, especificadas en los planos y con el visto bueno de la interventoria.

Antes de proceder a colocar el contramarco y marcos, se debe verificar en dimensionamiento correcto
del vano debidamente aplomados.

Igualmente se debe verificar el nivel de piso acabado, igualmente que tanto los marcos como las alas,
estén debidamente protegidos contra la corrosion y la humedad antes de su colocacion.

El contramarco se instalaran siempre antes de efectuar el revoque, los marcos metalicos se colocaran
siempre antes de revocar. Al colocar contramarco y el marco se debe controlar el correcto aplomado,
la nivelacién del cabezal y la escuadra en sus angulos superiores.
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Igualmente se debe chequear que no exista alabe6 o rotacion que impida el ajuste del ala.

Los marcos metalicos deben estar previstos de separador metalico en la parte inferior para proteccién
y facilidad de instalacion, sus esquinas cortadas y debidamente soldadas.

Los espacios resultantes entre el marco y el muro se deben rellenar con mortero, golpeando
moderadamente con mazo de madera o caucho para garantizar la buena penetracién del mortero sin
dafar el marco.

Los marcos metalicos estaran previstos de 3 anclajes a cada lado del marco. De ancho, en formade T
para su efectivo anclaje en la mamposteria. Para evitar, pandeos desplazamiento y otras
deformaciones, los marcos se arriostraran hasta tanto haya endurecimiento del mortero.

Las alas de las puertas se colocaran una vez colocados los pisos y estucados los muros y cielos.

Se debera verificar que las alas se ajusten al marco, con una separacién o luz no mayor de 2 mm, en
los cantos superior y lateral. La luz superior no debe ser mayor de 1 cm.

Se debe verificar que al cerrar el ala, no quede tirante por defectuosa colocacidn de bisagras o herrajes,
cabezas de tornillos sobrantes o torcidas. Verificar asi mismo que el ala no esté alabeada y por lo tanto
su ajuste sea desigual.

Finalmente se procede a colocar las chapas y herrajes previo visto bueno de interventoria. Las puertas
gue no cumplan con las condiciones mencionadas, deberan ser sustituidas y los gastos correrdn por
cuenta del CONTRATISTA.

Estas puertas seran pintadas con anticorrosivos y luego en esmalte con el visto bueno de la
Interventoria, y se les colocara chapa de seguridad.

MEDIDA Y PAGO: La medida y pago de las puertas metalicas sera por UND. En cada uno de los
items se debe incluir todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecucion de
los trabajos.

PUERTA. ANCHO 0,90MTS, 2.10 DE ALTO .PUERTAS ENTAMBORADA EN ALUMINIO Y/O PVC,
INCLUYE MARCO METALICO CAL 18 , PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, BISAGRAS,
CHAPA DE SEGURIDAD, MANIJA ANTI VANDALICA.

Fabricacion, Suministro e instalacion de Puertas Ancho 0,90mts, 2.10 de alto. Puertas entamborada en
aluminio y/o pvc, incluye marco metdlico cal 18, pintura anticorrosiva y esmalte, bisagras, Chapa de
seguridad, manija anti vandalica, con la localizacién y especificaciones que se requieran ensitio.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

- Consultar Planos Arquitectdnicos y verificar localizacion.
- Acordar las medidas finales en obra 6 tomarlas en sitio antes de ejecucion.
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MANUFACTURA

- Cumplir con los disefios, perfiles y dimensiones contenidas en los detalles.

- Figurar en lamina sin defectos de superficie, los perfiles, con esquinas a escuadra, juntas
acolilladas, y bien empatados mostrando alineamientos rectos.

- Reforzar esquinas previendo torsiones o arqueos en las piezas.

- Ejecutar esquinas expuestas libres de contracciones, ondulaciones 6 rizos.

- Maquinar, limar y ajustar en conexiones limpias y claras en los empates expuestos.

- Ocultar la soporteria (uniones, pernos, tuercas y tornillos) segun especificacion.

- Esmerilar y pulir soldaduras en uniones expuestas, produciendo empates imperceptibles.

PINTURA EN TALLER

- Limpiar, tratar y pintar superficies expuestas interiores y exteriores en el taller, sean incrustadas en obra
0 no.

- Remover brozas, restos de fabricacién, etc., con gratas vy lijas.

- Remover grasas y aceites con disolventes. Tratar superficies con compuestos fosfatados para

asegurar maxima adherencia a la pintura.

- Aplicar anticorrosivos (2 manos en areas de contacto con mamposteria o concreto), wash, primer o

pinturas horneadas

- Instalar puertas. Reforzar para prever desplazamientos durante su fijacién

- Instalar cerraduras y herrajes perforando y retapando.

- Ajustar puerta con luces laterales continuas y parejas en cabezal y jambas

- Limpiar superficie metdlica y alistar para pintura final.

- Proteger hasta entregar obra

MATERIALES

Lamina de acero coldrolled. ASTM A366, calidad comercial, libre de escamas y defectos de superficie.
Calibre 18.

Paneles de lamina de aluzinclisa de 0.5mm y acabado de pintura en poliéster horneable, tipo “Software
25” de Hunter Douglas o equivalente, color Ref. Ceniza 16 INCLUYE Perfiles, accesorios y anclajes.

- Pernos y tuercas ANSI B18.2.1, B18.2.2 y ASTM A307 Grado A.

- Tornillos : ANSI B18.6.3 y ASTM A307, acero al carbén, Philips de cabeza plana.

- Pernos de expansion. Anclas auto perforantes de coraza tubular de expansion

conperno galvanizado.

- Compuestos fosfatados, anticorrosivos, wash, primer 6 pinturas horneadas

- Cerraduras y herrajes segun planos de detalle.

EQUIPO

- Equipo de ornamentacion.
- Equipo de soldadura.
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MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medird y pagara por unidad (und) segun tipo y ubicaciéon de puertas en cortasol debidamente
instaladas y recibida a satisfaccion por el Interventor. La medida se efectuard con base en célculos
sobre cuadros de puertas de los Planos Arquitectonicos. El valor sera el precio unitario estipulado dentro
del contrato e incluye:

- Materiales descritos.

- Equipos y herramientas descritos.

- Mano de obra.

- Transportes dentro y fuera de la obra.

NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién 6 a su terminacién, las

obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor debera reconstruirlas a su
costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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