

ANEXO No 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y FORTUITOS DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DE LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E. PERIODO JUNIO - DICIEMBRE -2026

3. SISTEMA DE REDES

3,1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y REDES HIDRÁULICAS (LAVAMANOS, SANITARIOS, DUCHAS, GRIFOS Y POCETAS DE ASEO) E INSTALACIONES Y REDES SANITARIAS (LAVAMANOS, GRIFOS, SANITARIOS, DUCHAS, POCETAS DE ASEO), SIFONES, REJILLAS

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	VLR.UNITARIO
3,1,1	Barra de agarre de pared en acero inoxidable de Diámetro 1-1/2" L= 40 cm para baño de discapacitados	UND	\$ 207.905,94
3,1,2	Barra de pasamanos curvo de piso en acero inoxidable de Diámetro 1-1/2" para baño de discapacitados	UND	\$ 269.756,19
3,1,3	Caja de Inspección de 0.8 X 0.8x0,50 m.	UND	\$ 566.408,34
3,1,4	CAJA DE INSPECCION DE 0.5*0.5*0.5	UND	\$ 430.759,23
3,1,5	Codo Sifón de 2"	UND	\$ 29.595,77
3,1,6	Construcción tapa en concreto de 0,70 x 0,70 m, caja de inspección	UND	\$ 174.764,87
3,1,7	Demolición de caja de inspección existente	UND	\$ 143.245,92
3,1,8	Desmorte tubería hidráulica inc. Demolición	ML	\$ 22.919,35
3,1,9	Desmorte tubería sanitaria inc. Demolición	ML	\$ 38.198,91
3,1,10	Desmorte aparato sanitario	UND	\$ 38.198,91
3,1,11	Desmorte lavamanos	UND	\$ 33.704,92
3,1,12	Desmorte Manija Sanitaria	UND	\$ 3.370,49
3,1,13	Destaponamiento punto sanitario	UND	\$ 22.919,35
3,1,14	Ducha inc. Accesorios	UND	\$ 87.402,56
3,1,15	EVALUACION DE LAS INSTALACIONES Y REDES HIDRÁULICAS E INSTALACIONES Y REDES SANITARIAS	UND	\$ 156.268,27
3,1,16	Instalación aparato sanitario	UND	\$ 40.859,20
3,1,17	JORNAL ACTIVIADES VARIAS DE MANTENIMIENTO HIDROSANITARIO	UND	\$ 156.268,27
3,1,18	Lavado y desinfección tanque de sanitario	UND	\$ 6.254,84
3,1,19	Lavamanos de colgar inc. Grifería y accesorios	UND	\$ 174.265,77
3,1,20	Lavamanos con pedestal inc. Grifería y accesorios	UN	\$ 334.067,17
3,1,21	Lavamanos de sobreponer inc. Grifería y accesorios	UND	\$ 359.355,15
3,1,22	Lavaojos en acero inoxidable inc.. grifería y accesorios	UND	\$ 1.036.626,28
3,1,23	Lavaplatos de acero inoxidable	UND	\$ 257.309,21
3,1,24	Llave de paso CPVC de bola de 1/2"	UN	\$ 41.718,08
3,1,25	Llave de paso de bola de 1/2"	UND	\$ 35.943,08
3,1,26	Llave de paso de bola de 3/4"	UND	\$ 37.063,73
3,1,27	Mantenimiento cajas de inspección	UND	\$ 100.838,89
3,1,28	Mantenimiento Grifería inc. Accesorios	UND	\$ 14.971,48
3,1,29	Mantenimiento lavamanos	UND	\$ 30.749,18
3,1,30	Mantenimiento sanitario	UND	\$ 33.932,43
3,1,31	Orinal inc. Grifería y accesorios	UND	\$ 456.723,02
3,1,32	Poceta de aseo de 0,6x0,6, enchapada	UND	\$ 260.741,20
3,1,33	Punto de gas de 1/2"	UND	\$ 29.937,63
3,1,34	Punto Hidráulico CPVC de 1/2"	UN	\$ 15.378,67
3,1,35	Punto Hidráulico pvc de 1/2"	UND	\$ 14.246,06
3,1,36	Punto Hidráulico pvc de 3/4"	UND	\$ 19.328,55
3,1,37	Punto sanitario pvc de 2"	UND	\$ 26.600,66
3,1,38	Punto sanitario pvc de 4"	UND	\$ 38.639,46
3,1,39	Rejilla plana diferente diámetro	UND	\$ 22.836,85
3,1,40	Rejillas tipo válvulas 2"	UND	\$ 21.104,35
3,1,41	Sanitario económico inc. Accesorios	UND	\$ 357.953,43
3,1,42	Sanitario especial para discapacitados inc. Accesorios	UND	\$ 964.459,65
3,1,43	Suministro e instalación accesorio sanitario	UND	\$ 23.909,73

3,1,44	Suministro e instalación acople con válvula de regulación	UND	\$ 22.087,34
3,1,45	Suministro e instalación de acople	UND	\$ 11.190,83
3,1,46	Suministro e instalación de bajante cuadrado amazonas	ML	\$ 34.938,20
3,1,47	Suministro e instalación de desviador para duchas y sanitarios	UND	\$ 36.269,59
3,1,48	Suministro e instalación de flotador tanque de reserva	UND	\$ 47.917,79
3,1,49	Suministro e instalación de flotador tanque sanitario	UND	\$ 13.112,73
3,1,50	Suministro e instalación de grifería	UND	\$ 68.178,30
3,1,51	Suministro e instalación de grifería ahorradora tanque dual para sanitario	UND	\$ 137.109,46
3,1,52	Suministro e instalación de grifería puch para lavamanos	UND	\$ 323.455,52
3,1,53	Suministro e instalación de poceta de aseo prefabricada de 50 x50 cm en granito pulido Inc. Grifería	UND	\$ 223.526,20
3,1,54	Suministro e instalación de pomas para ducha	UND	\$ 17.057,23
3,1,55	Suministro e instalación de Tubería de drenaje perforada pvc de 6"	ML	\$ 62.473,84
3,1,56	Suministro e instalación ducha teléfono	UND	\$ 131.598,91
3,1,57	Suministro e instalación fludmaster sanitario	UND	\$ 63.022,73
3,1,58	Suministro e instalación grifería cuello de ganso	UND	\$ 144.581,55
3,1,59	Suministro e instalación Manija Sanitaria	UND	\$ 24.397,34
3,1,60	Suministro e instalación tanque con tapa sanitario	UND	\$ 132.734,67
3,1,61	Suministro e instalación tapa asiento sanitario universal	UND	\$ 80.759,67
3,1,62	Suministro e instalación tapa de protección llaves de paso de 20x20 cm.	UND	\$ 42.384,80
3,1,63	Suministro e instalación tapa tanque de reserva	UND	\$ 126.959,67
3,1,64	Suministro e instalación tapa tanque sanitario	UND	\$ 63.434,67
3,1,65	Suministro e instalación válvula cheque 1/2"	UND	\$ 59.004,71
3,1,66	Suministro instalación grifos lavadero	UND	\$ 57.659,67
3,1,67	Tanque de almacenamiento de 1000 Lts Inc. Accesorios	UND	\$ 965.803,29
3,1,68	Tanque de almacenamiento de 500 Lts Inc. Accesorios	UND	\$ 589.471,82
3,1,69	Tubería ALL pvc de 3"	ML	\$ 32.440,22
3,1,70	Tubería ALL pvc de 4"	ML	\$ 44.490,95
3,1,71	Tubería hidráulica CPVC de 1/2"	ML	\$ 15.171,56
3,1,72	Tubería hidráulica pvc de 1/2"	ML	\$ 14.235,34
3,1,73	Tubería hidráulica pvc de 3/4"	ML	\$ 16.970,90
3,1,74	Tubería hidráulica RDE 21 de 1"	ML	\$ 17.131,81
3,1,75	Tubería novafort de 8"	ML	\$ 83.499,12
3,1,76	Tubería sanitaria de 2"	ML	\$ 29.519,01
3,1,77	Tubería sanitaria de 3"	ML	\$ 28.374,58
3,1,78	Tubería sanitaria de 4"	ML	\$ 45.906,39
3,1,79	Tubería sanitaria de 6"	ML	\$ 81.112,08
MONTO AGOTABLE			\$ 50.000.000,00

NOTA: El proponente cotizara cada uno de los APU de esta actividad. El valor del APU no puede superar el precio oficial, si el valor del APU propuesto supera el precio oficial se tomara el precios oficial

DAVID EDUARDO MENDOZA HURTADO
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

NANCY AMANDA RAMOS ORDOÑEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - INGENIERA CIVIL

JUAN ALBERTO CIFUENTES DULCE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO -
ARQUITECTO